



ผนวศ.
เลขรับ 480

13 มี.ค. 2560

กปร
เลขรับ 118

14 มี.ค. 2560

บันทึกข้อความ

กองจัดหา
เลขรับที่ 59/10131
วันที่ 13 มี.ค. 2560

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พิเศษ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙


เรื่อง ทบทวนราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา กาด 1
อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รับที่ 96

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดหา วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา


ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๕๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และให้ทบทวน
ราคากลางของงานโครงการใหม่เนื่องจากราคากลางเดิมเกิน ๓๐ วัน นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาทบทวนราคากลางของโครงการจาก
เอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว
ได้ราคาเป็นจำนวนเงิน ๗๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับคือ
๗๕๔,๕๙๓,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อยู่ประมาณ ๐.๒๑ % คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นควร
กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน
ล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๘๐๕,๗๑๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี
รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาค่าก่อสร้างตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอนุวัฒน์ เนตรขำ)

ผู้อำนวยการกองออกแบบวิศวกรรม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปกิต ภาคธรรม)


ผู้อำนวยการกองประมาณราคา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปริญญา ยนต์พร)

สถาปนิก ๙
กองจัดเตรียมโครงการ ๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบเขื่อนทดน้ำแม่กลอง	2,871,000			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าม่วง	1,456,340			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำลูกแก	2,634,720			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำและสำนักงาน กปภ.สาขากาญจนบุรี	237,250			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าล้อ	6,962,752			
6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาวัวล้าน	646,050			
	รวมประเภทงานอาคาร	14,808,112	1.0956	16,223,768	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบเขื่อนทดน้ำแม่กลอง	2,531,029			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าม่วง	8,912,958			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำลูกแก	3,829,762			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำและสำนักงาน กปภ.สาขากาญจนบุรี	2,029,798			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าล้อ	10,195,421			
6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาวัวล้าน	3,681,815			
7	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	412,525,031			
8	งานประสานต่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก(เมนรอง)	825,581			
	รวมประเภทงานทาง	444,531,395	1.0684	474,937,342	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบเขื่อนทดน้ำแม่กลอง	38,794,039			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำท่าม่วง	94,111,317			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำลูกแก	13,340,704			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำและสำนักงาน กปภ.สาขากาญจนบุรี	17,958,685			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าล้อ	52,869,843			
6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาวัวล้าน	23,798,532			
9	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	3,783,000			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	244,656,120	1.0708	261,977,773	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	703,995,627			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	753,138,883
				คิดเป็นเงินประมาณ	753,000,000 (ไม่รวม VAT)
				หรือคิดเป็นเงินประมาณ	805,710,000.00 (รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	52,710,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ 
 (นายอภิชาติ ฤทธิธรรม)