



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พิเศษ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐


เรื่อง ทบทวนราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการ-  
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาकिनทร์บุรี (อบต.หนองก) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดหา

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๖๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และที่ ๑๕๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาकिनทร์บุรี (อบต.หนองก) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และให้ทบทวนราคากลางของงานโครงการใหม่เนื่องจากราคากลางเดิมเกิน ๓๐ วัน นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาทบทวนราคากลางของโครงการจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ได้ราคาเป็นจำนวนเงิน ๑๖๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับคือ ๑๖๗,๑๕๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อยู่ประมาณ ๐.๐๓๕ % คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗๘,๗๙๗,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาค่าก่อสร้างตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ หาญสกุลดี)


ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธงชัย แสงเจือ)

หัวหน้างานประมาณราคาเครื่องกลและไฟฟ้า

กองประมาณราคา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล)


หัวหน้างานออกแบบระบบท่อ ๒

กองจัดเตรียมโครงการ ๒

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง      สรุปค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาकिनทร์บุรี(อบต.หนองก)      แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/71  
 งานก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาकिनทร์บุรี(อบต.หนองก)  
 อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	(ไม่รวม VAT)		
	สรุปค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาकिनทร์บุรี(อบต.หนองก)				
	<b>ประเภทงานอาคาร</b>				
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบก้องดาไซ(แห่งใหม่)	334,010			
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำแก่งพัฒนา	3,796,111			
	<b>รวมประเภทงานอาคาร</b>	<b>4,130,121</b>	<b>1.1196</b>	<b>4,624,083</b>	
	<b>ประเภทงานทาง</b>				
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบก้องดาไซ(แห่งใหม่)	673,378			
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำแก่งพัฒนา	5,537,784			
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	69,688,219			
	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	9,454,447			
	<b>รวมประเภทงานทาง</b>	<b>85,353,828</b>	<b>1.1039</b>	<b>94,222,091</b>	
	<b>ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม</b>				
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบก้องดาไซ(แห่งใหม่)	12,780,281			
	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำแก่งพัฒนา	49,270,075			
	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,400,000			
	<b>รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม</b>	<b>63,450,356</b>	<b>1.0766</b>	<b>68,310,653</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน</b>	<b>152,934,305</b>			
<b>สรุป</b>				<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด</b>	
				<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>	<b>167,156,827</b>
					<b>167,100,000</b> (ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน			
				หรือคิดเป็นเงินประมาณ	178,797,000.00 (รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	11,697,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ   
 นายธงชัย แสงเจือ  
 หัวหน้างาน (งานประมาณราคาเครื่องกลและไฟฟ้า)