

เรียน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
คณะกรรมการผู้มีนามท้ายนี้ ตามคำสั่ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ที่ ๓๙๔ / ๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนด
ราคากลาง งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ชุมชนพีต้ารีสอร์ท หมู่ที่ ๑ ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ราคาวัด
จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดระนอง
ปรากฏว่าราคาสูงกว่าราคาที่กองแผนและวิชาการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ กำหนด

จึงได้พิจารณากำหนดราคากลางที่ การประปาส่วน
ภูมิภาค กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๕,๐๐๐ บาท
(เงินสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ซึ่งราคานี้ได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวณวดี สิทธิคุณ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเทพ บัวเนียม)
วิศวกร ๔

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอัศรพล เดี่ยวฉิม)
นายช่างโยธา ๕

อนุมัติ




(นายสมศักดิ์ วิจิตรกุล)

ผช.กปภ.บ.๔ รก.ผอ.กปภ.บ.๔

๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผอ.ว.ระ



(นางกาหลง นิงร้อย)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนพื้ด้ารีสอร์ท หมู่ที่.๑ ต.บางร้น อ.เมือง จ.ระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนพื้ด้ารีสอร์ท หมู่ที่.๑ ต.บางร้น อ.เมือง จ.ระนอง				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(03) รน.08(2)	250,986	1.3749	345,081	
	รวมประเภทงานทาง	250,986	1.3749	345,081	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			345,081	
	คิดเป็นเงินประมาณ			345,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	หรือคิดเป็นเงิน			322,429.91	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			22,570.09	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นางสาวณวดี สิทธิคุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัศรพล เตียวฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ บัวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 ขุมชนพืคำวิสัย ม.1 ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

แบบเลขที่ 2560(03)ร.น.08(2)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	341	ม.	129	43,989	81	27,621	71,610
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	34	ม.	275	9,350	109	3,706	13,056
3	ท่อ G/S Ø 4 "	9	ม.	401	3,609	73	657	4,266
4	แฉ่ววาล์ว Ø 1"	2.00	ตัว	2,930	5,860	110	220	6,080
5	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	2.00	ตัว	240	480	50	100	580
6	मुख่อง	1	ชุด	4,000	4,000	-	-	4,000
7	ค่าซ่อมคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	470	3,760	50	400	4,160
8	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1.00	-	0	0	900	900	900
9	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./1000 ม.)	1.000	-	0	0	150	150	150
10	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ระนอง)	0.172	เที่ยว	11,566	1,989	-	-	1,989
11	ราคาน้ำมันดีเซล 25.09 บาท ต่อ 1 ลิตร							

รวมเงิน	250,986.35
Factor F = 1.3749	345,081.14
SAY (รวมภาษี 7%)	345,000.00
คิดเป็นเงิน (ไม่รวมภาษี 7%)	322,429.91
ภาษี 7%	22,570


 สุเทพ บัวเนียม
 (ผู้ประมาณราคา)

หมายเหตุ
 FACTOR F = 1.3749
 สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


 (นางสาวมณฑิ สิทธิคุณ)
 หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ


 (นายอัศรพล เตียวนิม)
 นายช่างโยธา ๕
 กรรมการ


 (นายสุเทพ บัวเนียม)
 วิศวกร ๔
 กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนพีต้ารีสอร์ท หมู่ที่ ๑ ต.บางขัน อ.เมือง จ.ระนอง
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๑,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวมณฑิ สิริธิคุณ

ประธานกรรมการ

นายสุเทพ บัวเนียม

กรรมการ

นายอัศรพล เตียวฉิม

กรรมการ



คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
ที่ ๓๗๔ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง กปภ. ที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดซื้อหรือจัดจ้าง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางดัง ต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|-------------------|
| ๑. หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๓ | กผว. | กปภ.ข.๔ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายอัครพล เตียวฉิม นายช่างโยธา ๕ | กผว. | กปภ.ข.๔ | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายสุเทพ บัวเนียม วิศวกร ๔ | กผว. | กปภ.ข.๔ | เป็นกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นราคากลางของงานจ้างเหมางานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนพีดาร์สอร์ท หมู่ที่ ๑ ต.บางรีน อ.เมือง จ.ระนอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง ซึ่งจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบภายใน ๓ วันทำการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางอัญชลี รัตนธาดา)

นางอัครพร กองบุญสินและการเงิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

เรียน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางอัญชลี รัตนธาดา)

นางอัครพร กองบุญสินและการเงิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๑๓/๖/๕๙

กองบริหารทั่วไป.....วันที่ ๑๐, ๕, ๕๙
หัวหน้างาน.....วันที่ ๑๐, ๕๔, ๕๙
ร่าง.....วันที่ ๑๐, ๕๔, ๕๙
พิมพ์/ทวน.....วันที่...../...../.....