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ขอบเขตงานจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำเขางู 

สำนักงานประปาปากท่อ     จังหวัดราชบุรี
1. ความเป็นมา
    ตามบัญชารองผู้ว่าการฯ  ( ปฏิบัติการ 4 ) ให้ทำการสำรวจออกแบบ  ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  สถานีผลิตน้ำเขางู   สำนักงานประปาปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  เนื่องจากการรับซื้อน้ำประปาจาก         เอกชนของสำนักงานประปาปากท่อ     ได้ปริมาณเกินขั้นต่ำโดยระบบผลิต      ณ. โรงกรองตำบลหลักเมือง                               

  ผลิตเต็มกำลังแล้วและมีงบเหลือจ่ายปี 2549 เพียงพอ
2. วัตถุประสงค์
                           ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำเขางู  สำนักงานประปาปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                                                       

1  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่) อ.เมือง จ.ราชบุรี 
2  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ.บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)  
3  พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าสู่ตู้สวิทช์ตัดตอน และสู่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ในโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)   
4  วางท่อทางดูดและส่งน้ำดิบ ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)    
5  จัดหาและติดตั้งตู้สวิทช์ตัดตอนและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)    
6  ก่อสร้างหินเรียงยาแนวคอนกรีตพร้อมคาน ลาดตลิ่งริมน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)    
7  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)    ตาม
8  ปรับปรุง สภาพบริเวณและอาคารต่างๆในบริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่) เช่น ซ่อมแซมประตูทางเข้า ถางป่า ตัดหญ้า ปรับพื้นผิวดินให้เรียบ ทำความสะอาดทาสีโรงสูบน้ำ ทำความสะอาดทาสีป้ายทางเข้า ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ตั้งเสาไฟฟ้าเดิมให้ได้ดิ่งและมั่นคง และอื่นๆ บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่)    
9  วางท่อส่งน้ำดิบจาก บริเวณโรงสูบน้ำดิบ(ท่าแจ่) ถึง บริเวณสถานีผลิตน้ำเขางู พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 
10 เตรียมสถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานีผลิตน้ำเขางู เช่น ขุดต้นไม้ขนาดใหญ่พร้อมตัดทอนไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้มอบให้เป็นทรัพย์สินของ ป.ปากท่อ ปรับถมบดอัดดินตามที่ระบุในงานก่อสร้าง 
11 ขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิตน้ำเขางู ตามที่ระบุไว้แบบแปลน 
12 ก่อสร้างอาคารรองรับการติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 100 ลบ.ม./ช.ม. ที่จะต้องขนย้ายจากสถานีผลิตน้ำวัดบ้านอ้อย อ.สามชุก ป.เดิมบางนางบวช  มาติดตั้งที่ สถานีผลิตน้ำเขางู  โดยให้มีโครงสร้างรองรับกับรูปร่าง จุดเชื่อมยึดต่างๆ ของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ดังกล่าว ได้อย่างสอดคล้อง และมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาวิศวกรรม 
13 รื้อถอน ถอดชิ้นส่วน ค้ำยัน โยงยึด ป้องกันความเสียหายจากการขนย้าย ยกย้ายโครงสร้าง ขนส่ง และติดตั้ง อาคารระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่จาก สถานีผลิตน้ำวัดบ้านอ้อย อ.สามชุก      ป.เดิมบางนางบวช  มาติดตั้งที่ สถานีผลิตน้ำเขางู  โดยให้ปลอดภัยและไม่ก่อความเสียใดๆ แก่อาคารดังกล่าว 
14 ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ทาสีป้องกันสนิม ทาสี อาคารระบบผลิตน้ำเดิมของสถานีผลิตน้ำเขางู(เดิม) และอาคารระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ที่นำมาติดตั้งใหม่ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ 

15 ติดตั้งวางท่อต่างๆภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำเขางู พร้อมอุปกรณ์ 
16 ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์ ใน  อาคารระบบผลิตน้ำเดิมของสถานีผลิตน้ำเขางู(เดิม) และอาคารระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ที่นำมาติดตั้งใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ 
17 รื้อย้ายทรายกรองเดิม ออก และ บรรจุสารกรองใหม่ ของถังกรองของ อาคารระบบผลิตน้ำเดิมของสถานีผลิตน้ำเขางู(เดิม) และอาคารระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ที่นำมาติดตั้งใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ โดยหากระบบท่อรับส่งน้ำต่างๆหรืออุปกรณ์ถังกรองของ อาคารระบบผลิตน้ำเดิมของสถานีผลิตน้ำเขางู(เดิม) เกิดชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ รวมทั้งให้รื้อถอนระบบท่อและอุปกรณ์ภายในถังกรองระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ที่นำมาติดตั้งใหม่ ออกและให้ติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์ใหม่ 
18 งานอื่นที่ระบุในแบบแปลน มาตรฐาน รายละเอียดในสัญญา หรืองานต้องจักทำตามวิชาช่างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานแล้วเสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
                   1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1-5
4. แบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ
                4.1 รายละเอียดประกอบงานก่อสร้างผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดประกอบการก่อสร้างดังต่อไปนี้

4.1.1  การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และการส่งมอบงาน  
4.1.2 รายการประกอบงานเฉพาะโครงการ                                          
4.1.3 ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ                                                   
4.1.4  ข้อกำหนดมาตรฐานฝีมือช่าง                                                       

4.1.5  มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-2545 งานก่อสร้างทั่วไป                                                                  
       4.1.6  มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2545 งานวางท่อ                                                                           

4.1.7  มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 03-2545
 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง                                   

4.1.8  มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 04-2545
                           งานระบบไฟฟ้า                                                                            
4.1.9  มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ. 101-2533 – มยธ. 106-2533  

4.1.10 แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2545 การประปาส่วนภูมิภาค 
 
4.1.11 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้                                              
 
4.1.12 แบบแสดงรายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและติดตั้งจริง                                                                                              
               4.2 รายงานประกอบการก่อสร้าง
4.2.1 ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแสดงแผนงานและระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ ในแต่ละงาน และขั้นตอนการก่อสร้าง ในลักษณะรูปกราฟแท่ง ต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
4.2.2  ในระหว่างทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันและแผนปฏิบัติงานของวันต่อไป โดยมีผู้รับจ้างหรือตัวแทนซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือให้เป็นตัวแทนในการก่อสร้างไว้แล้ว ได้ลงนามรับรองในรายงานดังกล่าว และส่งมอบให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในทุกวันที่ทำการก่อสร้าง  

4.2.3  ภายหลังที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนและข้อกำหนดในสัญญา ก่อนที่จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบแปลนก่อสร้างจริง จัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง เป็นกระดาษไขต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และกระดาษพิมพ์สำเนา จำนวน 5 ชุด แสดงที่ตั้ง รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้งชนิดขนาดและหมายเลข(ถ้ามี) ส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตรงตามสภาพหรือรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างจริงหรือไม่ หากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่า แบบแปลนก่อสร้างจริงดังกล่าวไม่ตรงตามการก่อสร้างในพื้นที่จริง หรือ รายละเอียดไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายงานก่อสร้างนี้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องโดยเร็ว โดยระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างจริงถือว่าเป็นระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะอ้างขอขยายเวลาก่อสร้างในกรณีข้างต้นไม่ได้ เนื่องจากการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างจริงถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญา หากแบบแปลนก่อสร้างจริงไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการแล้ว ถือว่างานก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ
               4.3 ในการดำเนินงานหากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
4.3.1  ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลน ไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน
4.3.2 ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานเฉพาะโครงการ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการ  กับ  รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือ แบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อกำหนดในรายการประกอบงานเฉพาะโครงการ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการ
4.3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบ หรือ รายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลนและรายละเอียดฯที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
4.3.4 สำหรับพัสดุที่ใช้งาน ในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดที่ใช้ในโครงการ
4.3.5 หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน ที่นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินให้เป็นกรณีๆไป
5. ระยะเวลาดำเนินการ
                 ภายในงบประมาณปี  2549

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
    การแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ   งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  สถานีผลิตน้ำเขางู   สำนักงานประปาปากท่อ  จังหวัดราชบุรี    โดยแบ่งออกเป็น  4   งวด  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ   150   วัน  นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้และจะจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นงวดๆ ดังนี้
                    งวดที่ 1  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้จำนวน  25  %  ของค่างาน  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ                       
· วางท่อ  PVC  dia  250  มม.  ชั้น  8.5  พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ  ตามแบบเลขที่  รบ. 48-044
·  วางท่อ  HDPE  dia  280  มม.  ชั้น  PN  6.3  พร้อมอุปกรณ์  ตามแบบเลขที่                   รบ. 48-044  ความยาวไม่น้อยกว่า  2,000  เมตร
กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงวด  45  วัน  นับตั้งแต่วันเริ่มกำหนดให้ทำงานในสัญญา
                     งวดที่ 2  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้จำนวน  25  %  ของค่างาน  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
                          -     วางท่อ  HDPE  dia  280  มม.  ชั้น  PN  6.3  พร้อมอุปกรณ์   ส่วนที่เหลือ
                              แล้วเสร็จ  ตามแบบเลขที่  รบ. 48-044

                          -      ขุดลอกสระพักตะกอนแล้วเสร็จ  ตามแบบเลขที่  รบ. 48-044
                          -      งานถนนภายในท่าแจแล้วเสร็จ    ตามแบบเลขที่  รบ. 48-044
                                  กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงวด  90  วัน  นับตั้งแต่วันเริ่มกำหนดให้ทำงานในสัญญา
                     งวดที่ 3  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้จำนวน  25  %  ของค่างาน  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ   
                   -   ติดตั้งระบบผลิตเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบผลิตน้ำเดิมแล้วเสร็จ                 
                                    ตามแบบเลขที่  รบ. 48-044
                   -   วางท่อภายในท่าแจและเขางู  พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ  ตามแบบเลขที่  รบ. 48-044
                                กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงวด  120  วัน  นับตั้งแต่วันเริ่มกำหนดให้ทำงานในสัญญา

                     งวดที่ 4  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้จำนวน  25  %  ของค่างาน  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ   
     -      ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี  ระบบไฟฟ้า  ติดตั้งปั้ม  ทาสี  ซ่อมแซม  และงานอื่นๆ
     นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้แล้วเสร็จโดยใช้งานได้ดีทุกประการ  ตามรูปแบบ 
      รายละเอียดของสัญญา                                                        
กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามงวด  150  วัน  นับตั้งแต่วันเริ่มกำหนดให้ทำงานในสัญญา

7. วงเงินในการจัดหา
                สำนักงานประปาเขต 3 ได้ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำเขางู  สำนักงานประปาปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  เงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  12,500,000 บาท  ( ไม่รวมภาษี )
