

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพิทยา(มาบยางพร-ปลวกแดง) จ.ชลบุรี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิทยา(มาบยางพร-ปลวกแดง) จ.ชลบุรี

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/69.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพิทยา(มาบยางพร-ปลวกแดง) จ.ชลบุรี				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล	34,770			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล	3,709,098			
	รวมประเภทงานอาคาร	3,743,868	1.1900	4,455,203	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล	1,823,296			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล	4,955,841			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	78,005,087	77,421,357		
	รวมประเภทงานทาง	84,784,224	1.1612	98,675,526	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล	8,633,733			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล	50,679,392	50,810,752		
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	686,300			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	59,999,425	1.1500	68,999,338	
สรุป	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	148,527,517		171,127,144	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			171,897,503	
	คิดเป็นเงินประมาณ			171,800,000	(รวม VAT)
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			160,560,747.66	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			11,239,252.34	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

11,226,168.22

ประมาณการโดย

(นายทองสุข วัฒนวิไล)

ตรวจ

(นายธงชัย แสงเจือ)

(พนักงานประมาณราคา) หัวหน้างานประมาณราคา 1

ตรวจ (นายสมบุญ ทรัพย์สุกุล)

(ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมโครงการ 1)

เห็นชอบ

(ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม)