

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคางานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/51

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคางานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนา	201,792			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำองค์กรักษ์	207,831			
			1.1126	455,747	
	รวมประเภทงานอาคาร	409,623	1.1125	455,706	
2.	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนา	2,099,020			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำองค์กรักษ์	2,439,953			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	62,684,035			
5.	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	346,780			
		67,569,788	1.0992	74,272,711	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนา	12,400,132	12,399,607		
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำองค์กรักษ์	8,510,240	8,524,441		
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองหลวง	2,180,961	2,169,356		
6.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,174,500			
		24,265,833	1.0882	26,406,079	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	92,245,244			
				101,136,791	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			101,134,496	
	คิดเป็นเงินประมาณ			101,100,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		108,177,000.00	(รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7,077,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล 29.99 บ./ลิตร

ประมาณการโดย

(.....) 9/.....

ตรวจ (.....)

(.....) หัวหน้างานประมาณราคา 2

ตรวจ

นางนาคยา เสาวธารพงศ์

ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมโครงการ 2

ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมโครงการ 2

เห็นชอบ

(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาคร)

(.....) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม