


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาถนนหลัก-กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์-อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาถนนหลัก-กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์-อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/78

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อ.กันทรลักษ์-อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกันทรลักษ์	730,000			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกันทรารมย์	275,000			
	รวมประเภทงานอาคาร	1,005,000	1.1125	1,118,086	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกันทรลักษ์	3,005,990			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกันทรารมย์	3,305,768			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	32,176,227			
5	งานประสานท่อสูบน้ำดื่มกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	1,517,100			
	รวมประเภทงานทาง	40,005,085	1.0964	43,863,519	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกันทรลักษ์	32,468,851			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกันทรารมย์	25,821,941			
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,399,300			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	59,690,092	1.0867	64,866,952	
สรุป	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	100,700,177			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			109,848,557	
	คิดเป็นเงินประมาณ			109,800,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งร้อยเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน			
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			117,486,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			7,686,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินต้นทุนจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ 

นายวิชัย จันทโรไทย

หัวหน้างาน ๘ งานประมาณราคาโยธาและสถาปัตยกรรม