



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐ / พิเศษ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำดิบเพื่อเพิ่มแรงดัน กปภ.สาขาตะพานหิน

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๕๗๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายณลวัช ศิริวัฒน์)

หัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายทศพร เต็มสวัสดิ์)

วิศวกร ๔

อนุมัติ

เรียน ผอ.กพร.

เพื่อดำเนินการ.

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวมินตรา อุ่นประดิษฐ์)

นักบริหารงานทั่วไป ๔

(นายกิตติเทพ เตชะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

- 4 ส.ค. 2557

เรียน ผอ. กพร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

- 4 ส.ค. 2557

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดัน กปด.สาขาตะพานหิน

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	4,000,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	4,000.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 3,996,000.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 4,275,720.00
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 4,279,720.00
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	4,002,053.00
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	4,000.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 3,998,053.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 4,277,916.71
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)= 4,281,916.71
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	0.051%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	4,100,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 4.437%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 4.383%



(นายสมชาย ใจดี)

หัวหน้างาน ๕ งานบริหารงานทั่วไป กองบริหาร

๖๖ หมู่ ๖ ตำบล ๖๖ อำเภอ ๖๖ จังหวัด ๖๖