

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน้าเมือง	9,242,272			
	รวมประเภทงานอาคาร	9,242,272	1.1015	10,180,319	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน้าเมือง	8,849,402			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำพรุน้ำเมือง	777,419			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำช่องเขา	394,400			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาสีลา	260,500			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงาน (สถานีผลิตน้ำหินลาด)	816,232			
6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	360,050,556			
7	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	1,174,600			
	รวมประเภทงานทาง	372,323,109	1.0823	402,978,872	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน้าเมือง	57,930,392			
8	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,539,500			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	59,469,892	1.0693	63,588,321	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	441,035,273			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			476,747,512	
	คิดเป็นเงินประมาณ			476,700,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร				
	สี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			510,069,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			33,369,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ
 (นายปลื้ม ภาณุธรรม)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองประมาณราคา