



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐/พิเศษ

วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยซุง ม.๔ ต.บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
(กปภ.สาขาชัยนาท) (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผอ.กปภ.ช.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๗๙๘ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
แต่งตั้ง ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว เป็นค่าก่อสร้าง รวมภาษี เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินสิบสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาววราภรณ์ คงทวีศักดิ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รักษาการหัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางชนัดดา ชาญณรงค์)

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลข้อมูล

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

30 พ.ค. 2557

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ

(นางอัมมวดี ฝักบัว)

หัวหน้างาน ๘ งานวัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยซุง ม.4 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ.ชัยนาท
(กปภ.สาขาชัยนาท)

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		12,000,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รั้วถนน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		57,372.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	11,942,628.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	12,778,611.96
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	12,835,983.96
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		12,422,721.00
7	หักค่าขนส่ง, รั้วถนน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		57,372.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	12,365,349.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	13,230,923.43
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	13,288,295.43
11	งบประมาณรวมVAT > ราคาประมาณการรวมVAT		3.404%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		12,700,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	4.632%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.071%


 (นายเกียรติศักดิ์ ราชบุตร)
 วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 2