

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง


สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทอง


โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทอง อำเภออุทอง จ.สุพรรณบุรี

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/115.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทอง				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานและสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาพนมทวน	2,349,636			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานและสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาอุทอง	90,000			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก	3,065,124			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระยายโสม	882,500			
	รวมประเภทงานอาคาร	6,387,260	1.1015	7,035,567	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานและสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาพนมทวน	7,096,544			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานและสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาอุทอง	5,432,733			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก	3,896,304			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระยายโสม	1,388,330			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	236,542,284			
6	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	1,479,500			
	รวมประเภทงานทาง	255,835,695	1.0683	273,309,273	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานและสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาพนมทวน	84,336,109			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานและสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาอุทอง	17,552,156			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำทุ่งคอก	23,621,643			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระยายโสม	8,015,861			
7	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	4,590,200			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	138,115,969	1.0693	147,687,406	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	400,338,924			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		428,032,246	
		คิดเป็นเงินประมาณ		428,000,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	สี่ร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงินประมาณ		457,960,000.00	(รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		29,960,000.00	


หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย 
(นายชยศักดิ์ กตัญญู)

ตรวจ 
(นายธงชัย แสงเชื้อ) หน.งคฟ

หัวหน้างาน ๘ งานประมาณราคาเครื่องกลและไฟฟ้า

ตรวจ 
(นายอภิชาติ ภาณุธรรม) ผู้อำนวยการกองประมาณราคา

เห็นชอบ 
(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาถ) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม