

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
	1. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน	1,193,598			
	2. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน	5,812,970			
	3. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านโคก	214,400			
	รวมประเภทงานอาคาร	7,220,968	1.1114	8,025,384	
2.	ประเภทงานทาง				
	1. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน	610,114			
	2. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน	7,203,758			
	3. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านโคก	2,099,008			
	4. ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	106,909,700			
	5. งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	480,736			
	รวมประเภทงานทาง	117,303,316	1.0766	126,288,750	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	1. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน	10,471,469			
	2. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน	53,464,947			
	3. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านโคก	16,058,666			
	6. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	2,023,900			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	82,018,982	1.0693	87,702,897	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	206,543,266			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	222,017,031
				คิดเป็นเงินประมาณ	222,000,000 (ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน		หรือคิดเป็นเงิน	237,540,000.00 (รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,540,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล 29.39 บ./ลิตร

ประมาณการโดย

(นางสาวอนุช นิ่มกระจ่าง)

ตรวจ

(วิทย์ จันทะไทย)

(.....) หัวหน้างานประมาณราคา

ตรวจ

(นางกนิษฐา ฤทธิธรรม) ผู้อำนวยการกองประมาณราคา

เห็นชอบ

(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม