

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	สรุปราคางานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์				
	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยเสนง	1,411,618			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำลำชี	2,682,081			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเทพธานี	508,654			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบลำชี	911,900			
	รวมประเภทงานอาคาร	5,514,253	1.1021	6,077,258	
2.	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยเสนง	17,264,671			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำลำชี	4,888,310			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเทพธานี	1,680,754			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบลำชี	1,651,856			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบห้วยเสนง	4,316,120			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	117,344,853			
	รวมประเภทงานทาง	147,146,564	1.0698	157,417,394	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยเสนง	111,884,601			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำลำชี	33,355,540			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเทพธานี	10,539,766			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบลำชี	26,094,164			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบห้วยเสนง	23,869,927			
7.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	6,096,000			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	211,839,998	1.0693	226,520,509	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	364,500,815			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			390,015,161	
	คิดเป็นเงินประมาณ			390,000,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			417,300,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			27,300,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล 25.09 บ./ลิตร

(นายปภัท ภาครธรรม)
ผู้อำนวยการกองประมาณราคา