

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเลี้ยวเมือง ม.๓ ต.ชนอม อ.ชนอม
จ.นครศรีธรรมราช(ซ้ายทาง)
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนอม
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๘๘๑,๗๗๕.๗๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๑๓,๕๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๐๑๓,๕๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธีรพล สังข์ประคอง	ประธานกรรมการ
นางสาวจามาศ บุญสนิท	กรรมการ
นายธนกฤต สุพัฒน์ผล	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเลียงเมือง ม.3 ต.ชนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช(ซ้ายทาง)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนอม

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเลียงเมือง ม.3 ต.ชนอม อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช(ซ้ายทาง)				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนอม				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558ชน 3(14)	1,483,386	1.3574	2,013,548	
	รวมประเภทงานทาง	1,483,386	1.3574	2,013,548	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,013,548	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,013,500	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			1,881,775.70 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			131,724.30

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายธีรพล สังข์ประคอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจัญมาศ บุญสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรณกฤต สุพัฒนผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ