



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐/ พิเศษ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
บ้านหนองเบน ม. ๑๕ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๒๗๔ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว เป็นค่าก่อสร้าง รวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....*น.ป. นาคมี*.....ประธานกรรมการ

(นางปัทมา นาคมี)

หัวหน้างาน ๘ งานธุรการ

ลงชื่อ.....*น.น. วรรณรินทร์*.....กรรมการ

(นายนาวัน วรรณรินทร์)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ งานแผนที่แนวท่อ(GIS)

ลงชื่อ.....*น.น. ลีสกุลรักษ์*.....กรรมการ

(นายณที ลีสกุลรักษ์)

ช่างโยธา ๔ งานโครงการก่อสร้าง ๒

อนุมัติ

เรียน ผอ. กปภ.

เพื่อลงนามพร.

U

นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
28 เม.ย. 2558

เรียน ผอ. กปภ. ๑

เพื่อลงนามพรต่อไป

[Signature]

(นางรัตติยา กฤษหบทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
28 เม.ย. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านหนองเบน ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		3,795,638.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		14,238.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	3,781,400.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	4,046,098.00
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	4,060,336.00
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		3,732,000.00
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		14,238.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	3,717,762.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	3,978,005.34
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	3,992,243.34
11	งบประมาณรวมVAT > ราคาประมาณการรวมVAT		-1.706%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		3,900,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	2.365%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	4.111%

