บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง) โทร.๐-๕๖๒๕-๕๘๑๔-๕ ต่อ ๒๐๔
ที่ มท ๕๕๑๒๐-๒ / พิเศษ **วันที่** ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ม.๒, ๘, ๑๑ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๒๖๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งให้ผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ม.๒, ๘, ๑๑ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว เป็นเงินค่าก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งสิ้น ๗,๐๖๒,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรขอได้โปรดแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการต่อไป

.....ประธานกรรมการ
(นายอลงกรต คำมาเมือง)
หัวหน้างาน ๘ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

.....กรรมการ
(นางสาวฐิติรัตน์ เรืองมาลัย)
พนักงานคอมพิวเตอร์ ๖

.....กรรมการ
(นางเขมิสรา สังขะโห)
นักบริหารงานทั่วไป ๖

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวณัฐ ดวงหวิกรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

30 เม.ย 58

เรียน ผอ.พัสดุ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กฤชทับทอง)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
30 เม.ย. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

ม.๒, ๘, ๑๑ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

กปภ.สาขานครสวรรค์

ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

	รายการ		ผลลัพธ์
(๑)	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		๖,๘๘๕,๐๐๐.๐๐
(๒)	หักค่าขนส่ง,รื้อถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		๒๓,๗๓๐.๐๐
(๓)	เหลือ	(๑)-(๒)=	**๖,๘๖๑,๒๗๐.๐๐**
(๔)	(รวม Vat ๗%)	(๓)*๑.๐๗=	๗,๓๔๑,๕๕๔.๙๐
(๕)	ราคางบประมาณรวม Vat ๗% รวมค่าขนส่ง	(๒)+(๔)=	**๗,๓๖๕,๒๒๘.๙๐**
(๖)	ราคาจากประมาณการ		๖,๘๘๘,๗๒๘.๐๐
(๗)	หักค่าขนส่ง,รื้อถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		๒๓,๗๓๐.๐๐
(๘)	เหลือ	(๖)-(๗)=	**๖,๘๖๔,๙๙๘.๐๐**
(๙)	(รวม Vat ๗%)	(๘)*๑.๐๗=	๗,๓๔๕,๕๔๗.๘๖
(๑๐)	ราคาจากประมาณการรวม Vat ๗% รวมค่าขนส่ง	(๗)+(๙)=	**๗,๓๖๙,๒๗๗.๘๖**
(๑๑)	ราคาประมาณการรวม Vat > งบประมาณรวม Vat	(๑๐) > (๕)	๐.๐๕๔%
			๓,๙๘๘.๙๖
	ราคากลาง (ไม่รวม Vat ๗%)		**๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐**
	Vat ๗%		**๔๖๒,๐๐๐.๐๐**
(๑๒)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลางรวม Vat ๗%		**๗,๐๖๒,๐๐๐.๐๐**
สรุป	*งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT*	(๕) > (๑๒)	๔๒๙๕%
			๓๐๓,๒๘๘.๙๐
	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(๑๐) > (๑๒)	๔๓๕๑%
			๓๐๗,๒๗๗.๘๖