



ผวศ. 4๘9
เลขรับ.....

13 มี.ค. 2560

แบบแม่ดัด

บันทึกข้อความ กปร.

เลขรับ..... 114

14 มี.ค. 2560

กองจัดหา

เลขรับที่ 59/10144

วันที่ 13 มี.ค. 2560

เวลา.....

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พิเศษ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

กจค.1

รับที่ ๑5

เรื่อง ทบทวนราคากลางงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เวลา.....

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดหา

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๖๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และที่ ๑๖๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และให้ทบทวนราคากลางของงานโครงการใหม่เนื่องจากราคากลางเดิมเกิน ๓๐ วัน นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาทบทวนราคากลางของโครงการจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ได้ราคาเป็นจำนวนเงิน ๕๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับคือ ๕๒๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อยู่ประมาณ ๐.๐๐๘ % คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้าน บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕๖๓,๘๙๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาค่าก่อสร้างตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพรพิชัย อำไพ)

ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมโครงการ ๒

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปกิต ภาคธรรม)

ผู้อำนวยการกองประมาณราคา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ การทิพย์)

หัวหน้างานบริหารโครงการ ๑

กองจัดเตรียมโครงการ ๑

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ


โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า)

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/ 146

อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำฝายวังหัว	1,146,200			
2	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำฝาย	4,945,017			
3	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำ ม.ราชภัฏ	1,284,980			
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำนิเวศรัตน์	-			
5	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านโนนเปลือย	-			
6	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโนนแดง	8,733,015			
7	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองสังข์	-			
	รวมประเภทงานอาคาร	16,109,212	1.1020	17,752,352	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำฝายวังหัว	451,627			
2	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำฝาย	7,928,330			
3	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำ ม.ราชภัฏ	2,033,090			
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำนิเวศรัตน์	2,628,830			
5	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านโนนเปลือย	355,026			
6	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโนนแดง	11,127,824			
7	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองสังข์	1,678,380			
8	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	235,530,639			
	รวมประเภทงานทาง	261,733,746	1.0710	280,316,842	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำฝายวังหัว	8,448,442			
2	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำฝาย	71,921,619			
3	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำ ม.ราชภัฏ	9,169,892			
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำนิเวศรัตน์	-			
5	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านโนนเปลือย	12,221,161			
6	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโนนแดง	109,780,656			
7	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองสังข์	-			
9	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	2,269,750			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	213,811,520	1.0708	228,949,376	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	491,654,478			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	
				527,018,570	
				คิดเป็นเงินประมาณ	527,000,000
					(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน			
				หรือคิดเป็นเงินประมาณ	563,890,000.00
					(รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	36,890,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ 
นายอังกูบ แสงแจ้ง

หัวหน้างาน ๘ งบประมาณรวมวงเงินโครงการหลวงไฟฟ้า