บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

งานวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน้ำโพธารามถึงสถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 7 .

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร				
	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโพธาราม	10,357,977			
2.	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำ	657,893,909			
	รวมประเภทงานทาง	668,251,886	1.0688	714,227,615	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	668,251,886			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			714,227,615	
	คิดเป็นเงินประมาณ			714,200,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			764,194,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			49,994,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 10%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ .....

((นายปกิต ภาคธรรม))

ผู้อำนวยการกองประมาณราคา