

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการเลขที่...../59

งานดูแลประกอบสระพักตะกอน ฟังสำนักงาน สระที่ 1

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สถานที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (พ.)

แบบเลขที่

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3) + (5)
	สรุปราคาก่อสร้าง				
1	ประเภทงานก่อสร้าง				
	งานดูแลประกอบสระพักตะกอน ฟังสำนักงาน สระที่ 1				
	สถานที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (พ.)				
	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	302,892	0.2509	75,996	378,888
	รวมประเภทงานก่อสร้าง				378,888
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษี 7 %)				378,888
	รวมค่าก่อสร้างไม่รวมภาษี 7 %(พิเศษ)				354,101
					350,000.00
(ตัวอักษร)		(เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

หมายเหตุ รายการประมาณการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้ มาโต้แย้ง เพื่อจำกัดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

ประมาณการนี้เป็นการคาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2559

(นายจิรวัฒน์ แสงจันทร์)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมหนี้สูญเสี่ย ๑

ประธานกรรมการ

(นายธนธรณ์ จันทร์สว่าง)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6
กรรมการ

3/5
(นายธีระศักดิ์ รัชดา)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการเลขที่...../59

งานติดตั้งระบบประปาที่...../59

บริเวณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (พ.)

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
1.0	งานขุดลอกสระพักตะกอน บ่อที่ 1	ลบ.ม.	4,707.0	0.00	0.00	50.30	236,762.10	236,762.10
2.0	ขนย้ายตะกอนไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ลบ.ม.	4,707.0	0.00	0.00	10.99	51,729.93	51,729.93
3.0	งานตกแต่งขอบบ่อตามรูปแบบที่กำหนด(1,800 บาท/ชม.	ชม.	8.0	0.00	0.00	1,800.00	14,400.00	14,400.00
	รวม				0.00		302,892.03	302,892.03
	รวม 1-3							
	Factor F	0.2509					302,892.03	
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						75,995.61	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %						378,887.64	
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ปิดเศษ						354,100.60	
	ปิดเศษ						350,000.00	
							350,000.00	
								(เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ รายการประมาณการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลาง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติตามรายการและแบบแปลนในสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะไม่นำปริมาณงานที่แสดงในบัญชีนี้ มาโต้แย้ง เพื่อกำหนดการปริมาณงานที่ต้องทำตามสัญญา

ประมาณการนี้เป็นการคาดว่าจะดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2559

(นายจิรวัดณ์ แสงจันทร์)

หัวหน้างาน ๘ งานบริหารและควบคุมหนี้สูญเลย ๑
ประธานกรรมการ

(นายณเรณทร์ จันทร์สว่าง)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๖
กรรมการ

(นาย..... จักก.)
กรรมการ