


เรียน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔


คณะกรรมการผู้มีนามท้ายนี้ ตามคำสั่งการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคา
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลาคอย
ม.๔ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดย
ได้ทำการตรวจสอบ ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่าราคาต่ำกว่าที่กองแผน
และวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ กำหนด
จึงได้พิจารณากำหนดราคากลางใหม่เป็นเงินทั้งสิ้น
๕๑๘,๙๕๐ บาท (เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายมานิต อินทรประเสริฐ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชลินธร ชานะมัย)
วิศวกร ๕

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีระวุฒิ พังแพร่)
นายช่างโยธา ๕


(นายบุญยก คงกิจ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๒๖ เม.ย. ๕๙ (๓๐/๔๕๙)



(นางกาหลง นิ่งน้อย)


ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลาคอย ม.๔ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๑๘,๙๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๕๑๘,๙๕๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ	ประธานกรรมการ	
นายชลินทร์ ชานะมัย	กรรมการ	
นายธีระวุฒิ พังแพร่	กรรมการ	


สรุปประมาณราคา		
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลาคอย ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี		
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1.1		
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
2	งานก่อสร้างทาง	
2.1	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลาคอย ม.4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี	391,965.62
	ตามแบบเลขที่ 2560(23)พน(01)(03)	
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	391,965.62
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1,3574
	รวมเป็นเงิน	532,054.13
3	งานก่อสร้างอาคาร	
3.1		
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างอาคาร	-
	Factor F. (-)	
	รวมเป็นเงิน	-
	รวมเงินทั้งโครงการ	532,054.13
	SAY(รวม VAT)	518,950
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	485,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	33,950.00



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลินธร ชนมะย์)

วิศวกร ๕



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

นายช่างโยธา ๕

การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
--------------------	-----