

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
คณะกรรมการฯตามคำสั่ง กปภ.ข.๔ ที่
๓๐๑/๒๕๕๙ ลว.๒๒ เม.ย. ๕๙ ผู้มีนามท้ายนี้ ได้ร่วมกัน
พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ ชุมชนวัดจันทาราม ม.๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
(น.ท่าฉาง) โดยได้ตรวจสอบราคาจากสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่าราคาที่กองแผนและวิชาการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ กำหนดเป็นราคาที่เหมาะสมจึง
ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๐๗๘,๕๖๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหก
สิบบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % และ
อื่นๆไว้ด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ฯ

(นางสาวสมนุช สีทธิคุณ)

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ

(นายจักรี บุญสว่าง)

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ

(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

เรียน ผอ.กบร. 4
เพื่อพิจารณา



(นายบุญยก คงกิจ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

รับ ผอ.กบร.

เพื่อพิจารณา



๒๙ เม.ย. ๕๙

(นางกาหลง นิ่งน้อย)


ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

เห็น อนุมัติ

เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป


(นางสาวก้าไลแก้ว เดชสม)
หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนวัดจันทรราม ม.๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา (น.ท่าฉาง)
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระบบส่งน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๗๘,๕๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๑,๐๗๘,๕๖๐.๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| นางสาวมณฑิ สิริธิคุณ | ประธานกรรมการ |  |
| นายจักรี บุญสว่าง | กรรมการ |  |
| นายธีระวุฒิ พังแพร่ | กรรมการ |  |

สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนวัดจันทร์ธรรม ม.4 ต.ท่าช้าง อ.ท่าช้าง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา (น.ท่าช้าง)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	งานก่อสร้างทาง				
3.1	งานวางท่อ แบบเลขที่ แบบเลขที่ 2560 (18) ขย 08 (6)	832,858	1.3574	1,130,521.25	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด				1,130,521.25	
Say				1,078,560.00	(รวม VAT)
หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน					
หรือคิดเป็นเงิน				1,008,000.00	(ไม่รวม VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				70,560.00	

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 25 เมษายน 2559 ราคาเฉลี่ย 22.99 บาท/ลิตร

นางสาวณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ

นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๕
กรรมการ

นายจิระวุฒิ พังแพร่
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ

