

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ				
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมประเภทงานอาคาร	243,831.53	1.2726	310,300	
2	ประเภทงานทาง				
	รวมประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	243,832			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			310,300	
	คิดเป็นเงินประมาณ			310,300	(รวม VAT)
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			290,000.00	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			20,300.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ

(นายอนุเทพ แดงบุญ) หัวหน้างาน งานผลิต

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุกิจ สุนทรานุรักษ์) ช่างไฟฟ้า ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายนันทพร ตรีแสง) ช่างโยธา ๓

กรรมการกำหนดราคากลาง


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรง (ราคากลาง)
โครงการการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2559(05)ลส02(06)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานปรับปรุงระบบกรอง ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.							
1.1	งานปรับปรุงกรวด-ทรายกรอง							
	- ทราย	8	ลบ.ม.	1,600	12,800	0	0	12,800
	- กรวด	7	ลบ.ม.	1,000	7,000	0	0	7,000
	- คาร์ร็	1	เหมา		0	5,670	5,670	5,670
	- ค่าขนส่ง	2	เที่ยว		0	10,666	21,332	21,332
	- ค่าขนย้ายกรวดทราย	1	เหมา		0	2,520	2,520	2,520
1.2	งานท่อน้ำและอุปกรณ์							
	- ค่าติดตั้งท่อ, อุปกรณ์ท่อ, และอุปกรณ์ประกอบ	1	เหมา	20,000	20,000	6,300	6,300	26,300
	- คาร์ร็	1	เหมา	0	0	3,780	3,780	3,780
1.2	งานซ่อมถังกรอง							
	- งานฉาบซ่อมรอยรั่ว, และอุดรอยรั่วโดย Polyurethane Foam	1	เหมา	160,000	160,000	12,600	12,600	172,600
	(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.12 บาท)							
	รวม				199,800		52,202	252,002
				รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด				252,002
				Factor F = 1.1893				299,706
สรุป	(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวม VAT			คิดเป็นเงิน (ไม่รวมภาษี 7%)				290,000
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)				20,300

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 0% , ประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ 


(นายอนุเทพ แดงบุญ) หัวหน้างาน งานผลิต

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายสุกิจ สุนทรนุรักษ์) ช่างไฟฟ้า ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

(นายนัฐพร ศรีแสง) ช่างโยธา ๓

กรรมการกำหนดราคากลาง