

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

คณะกรรมการฯตามคำสั่ง กปภ.ข.๔ ที่ ๔๓๓/๒๕๕๙ ลว.๒๑ มิ.ย. ๕๙ ผู้มีนามท้ายนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเล - สดเขตเทศบาล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โดยได้ตรวจสอบราคาจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏว่าราคาที่กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ กำหนดเป็นราคาที่เหมาะสมจึงได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท(เก้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ฯ

(นางสาวมณฑิ สัทธิคุณ)

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ


(นายจักรี บุญสว่าง)

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ

(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

รับ ณ ๒๐.๐๖.๕๙

เพื่อดำเนินการ


(นายบุญยก คงกิจ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙


รับ ณ ๒๐.๖.๕๙


๒๙.๖.๕๙

(นางกาหลง นิ่งน้อย)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาเล - สุดเขตเทศบาล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๗๐,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระบบส่งน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๓๐,๙๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๙๓๐,๙๐๐.๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| นางสาวมณฑิ สิริธิคุณ | ประธานกรรมการ |  |
| นายจักรี บุญสว่าง | กรรมการ |  |
| นายธีระวุฒิ พังแพร่ | กรรมการ |  |

สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาเล - ต.เขตเทศบาล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	งานก่อสร้างทาง				
3.1	งานวางท่อ แบบเลขที่ แบบเลขที่ 2560 (18) ขย 04 (5)	703,865	1.3347	939,448.97	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			939,448.97	
	Say			930,900.00	(รวม VAT)
	ค่าขนส่งตามหนังสือขออนุญาต				
	หรือคิดเป็นเงิน			870,000.00	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			60,900.00	

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราชน้ำมันดีเซล วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ราคาเฉลี่ย 25.09 บาท/ลิตร



นางสาวสมณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ



นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๕
กรรมการ



นายธีระวุฒิ พึ่งแพร่
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ

แบบเลขที่ 2560 (18) ขย 04 (5)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ราคาดีตรละ 25.09 บาท/ลิตร

นายธีรวัช หังแพร่
นายช่างโยธา ๕
กรรมการ



คำสั่งการประสานงานภูมิภาคเขต ๔
ที่ ๔๗๗/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง กปภ. ที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดซื้อหรือจัดจ้าง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางดัง ต่อไปนี้

- | | | |
|---|------|-------------------|
| ๑. หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๓ | กผว. | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายจักรี บุญสว่าง วิศวกร ๕ | กผว. | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธีระวุฒิ พังแพร่ นายช่างโยธา ๕ | กผว. | เป็นกรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่กำหนดราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นราคากลางของงานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนนาเล - สุดเขตเทศบาล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประสานงานภูมิภาคสาขาไชยา ซึ่งจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบภายใน ๓ วันทำการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมศักดิ์ วินิจกุล)

ผู้ว่าราชการการประสานงานภูมิภาคเขต ๔ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๔

เรียน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ วินิจกุล)

ผู้ว่าราชการการประสานงานภูมิภาคเขต ๔ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประสานงานภูมิภาคเขต ๔

- ๕๖/๑๐๗๕

22/6/๕๙

๑ ของบรรพการทั่วไป..... ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
หัวหน้างาน..... ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
ร่าง..... ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
พิมพ์/ทาน..... ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙