
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาซนในพื้นที่ 
ม.๔ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๓ . ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประซาขนในพื้นที่ ม.๔ ต.ป่าสัก 
อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๐ เป็นเงิน ๒,๙๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
๔.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔) ตามแบบที่ ๔๖๐๐๗๘ 

๔.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ตามแบบที่ ๔๖๐๐๗๘

๖. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
%/๖.๑ หวหนางาน ๘ งานแผนงาน 

๖.๒ นายกฤษฎา ชนะใหญ่
๖.๓ นายวรุตมื วงศ์บิดา

นายช่างโยธา ๖ 
วิศวกร ๔

กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ 
” เป็นกรรมการ
” เป็นกรรมการ



แบบ ปร.รแบบสรุปค่าก่อสร้าง
ขื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประซาขนในพ้ืนท่ี ม.4 ต.ป่าสัก 

อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 
สถานท่ีก่อศร้าง ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 
แบบเลขท่ี 460078
หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
แบบ ปร. 4 ท่ีแนบ มิจำนวน 2 หน้า 
ประมาณราคาเมื่อวันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 หน่วย : บาท
ลำดับท่ี รายการ ค่างานดันทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานก่อสร้างอาคาร - - -

2 งานก่อสร้างทาง 2,306,156.00 1.3592 3,134,527.24
3 งานก่อสร้างชลประทาน - - -
4 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม - - -

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบ้ียเงินกั 6 %
ภาษีมลค่าเพ่ิม 7 %

รวมค่าก่อสร้าง
สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ใม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3,134,527.24
3,134,458.00
2,929,400.00

(เงิน สองล้านเก้าแสนสองหม่ืนเก้าพันสีร้อยบาทถ้วน)

O t,o ,.......
(นายคุภกฤษณ์ จันทร์คุภเสน)

หัวหน้างาน 8 งานแผนงาน 
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรุตมื วงศ์บิดา) 
วิศวกร 4 กปภ.ข.9

(นายกฤษฎา ชนะใหญ่) 
นายช่างโยธา 6 กปภ.ข.9

กรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการกาหนดราคากลาง



แบบ ปร.4บัญ?แสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาเพี่อการพัฒนาคุณภาพ?วิดของประชาชน ในพ้ืนท่ี ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามแบบเลขที่ 460078

ลำดับท ี่ รายการ ? แ  II
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงินน  ITJ J U

หน่วยละ รวม (บาท) หน่วยละ รวม (บาท)
1 1.1 วัสดุท่อ&อุปกรณ์

- ท่อ PVC 0  100 มม. 641 ม. 134 85,894 49 31,409 117,303
- ท่อ PVC 0  150 มม. 2,597 ม. 280 727,160 60 155,820 882,980
- ท่อ PB. 0  50 มม. 275 ม. 187 51,425 21 5,775 57,200
- ท อ่ ร 0 1 5 0 มม.ชนิดบนดิน 107 ม. 1,516 162,212 90 9,630 171,842
- ท่อ ร 0  150 มม. ชนิดใต้ดิน 142 ม. 1,160 164,720 90 12,780 177,500
- ท่อ G/S 0  4" 14 ม. 401 5,614 75 1,050 6,664
- ท่อ G/S 0  3" (ท่อปลอก) 12 ม. 294 3,528 40 480 4,008
- ประด บูา 0  100 มม.พร้อมฝาครอบ 5 ชุด 5,330 26,650 440 2,200 28,850
- ประด ู' นา 0  150 มม.พร้อมฝาครอบ 3 ชุด 7,840 23,520 660 1,980 25,500
- ท่อลดหน้าจาน 2 ด้าน 0  150x100 มม. 1 ตัว 1,520 1,520 390 390 1,910
- ท่อลดหน้าจาน 2 ด้าน 0  200x150 มม. 2 ตัว 2,215 4,430 520 1,040 5,470
- สามทางลดหน้าจาน 3 ด้าน 0  150x100X150 มม. 9 ตัว 2,390 21,510 390 3,510 25,020
- สามทางหน้าจาน 3 ด้าน 0  100x100X100 มม. 5 ตัว 1,460 7,300 260 1,300 8,600
- สามทางหน้าจาน 3 ด้าน 0  150x150X150 มม. 1 ตัว 2,575 2,575 390 390 2,965
- ข้อโค้ง 45° ปากระฆัง 0  150 มม. 2 ตัว 2,290 4,580 390 780 5,360
- ข้อโค้ง 45°หบ้าจาน 2 ด้าน 0 15 0  มม. 12 ตัว 2,020 24,240 390 4,680 28,920
- ข้อโค้ง 90°ปลายปากระฆัง 0  150 มม. 3 ตัว 2,350 7,050 390 1,170 8,220
- ท่อนสั้นจาน+ระฆัง 0  100 มม. 6 ตัว 820 4,920 260 1,560 6,480
-  ท่อนสั้นจาน+ระฆัง 0  150 มม. 68 ตัว 1,415 96,220 390 26,520 122,740
-  แอร์วาล์ว 0  1 น้ิว 3 ชุด 2,930 8,790 110 330 9,120
-  ดับเพลิง 0  100 มม. 4 ชุด 13,800 55,200 55,200
- หน้าจานเกลียวใน 0  100 มม.x2" 6 ชุด 290 1,740 1,740
- หน้าจานเหล็กเหนียว 100 มม. 5 ชุด 500 2,500 2,500
- หน้าจานเหล็กเหนียว 150 มม. 102 ชุด 1,627 165,954 165,954
- หน้าจานตาบอด 100 มม. 2 ชุด 295 590 590
- หน้าจานตาบอด 150 มม. 2 ชุด 505 1,010 1,010
- น้อต+ประเล็น 0  100 มม. 39 ชุด 230 8,970 8,970
- น้อต+ประเล็น 0  150 มม. 117 ชุด 380 44,460 44,460
- น้อต+ประเล็น 0  200 มม. 2 ชุด 385 770 770
- ประตู'นา 0  2" พร้อมฝาครอบ 2 ชุด 2,410 4,820 220 440 5,260
- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB 0  50 มม.X 2" 3 ตัว 358 1,074 1,074

ลงชือ. .กรรมการ ลงชือ. .กรรมการ . . 'ป ี! ^ C )ลงชื่อ.. . . ( ^ ^ '^ ไ ^ ^ ^ ^ โ โ ป ิร ั^ า น ก ร ร ม ก า ร



แบบ ปร.4บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง 
จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ?วิตของประชาชน ในพ้ืนท่ี ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 
ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง เม่ือวันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามแบบเลขที่ 460078

ลำดับที่ รายการ o ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงินข v u <ru
หน่วยละ รวม (บาท) หน่วยละ รวม (บาท)

- ข้องอเกลียวนอก PB 0  50 มม.X 2" 2 ตัว 379 758 758
- ข้องอ 90° PB 0  50 มม. 2 ตัว 372 744 744
- ข้อต่อตรง PB 0  50 มม. 6 ตัว 360 2,160 2,160
- คอนกรีตยึดประดูนํ้า 8 จุด 100 800 800
- คอนกรีตยึดฝาครอบ 10 จุด 70 700 700
- คอนกรีตยึดสามทาง 0  150 มม. 7 จุด 120 840 840
- คอนกรีตยึดสามทาง 0  100 มม. 6 จุด 60 360 360
- คอนกรีตยึดโค้ง 45°0  150 มม.(ราบ) 2 จุด 80 160 160
- คอนกรีตยึดโค้ง 4 5°0  150 มม.(ต้ัง) 6 จุด 160 960 960
- คอนกรีตยึดโค้ง 90°0  150 มม.(ราบ) 3 จุด 120 360 360
- คอนกรีตยึดข้อลด0200x150 มม. 2 จุด 360 720 720
- คอนกรีตยึดแท่นดับเพลิง 4 จุด 100 400 400
- นายาทาหัวท่อ 6 กป. 210 1,260 1,260
- ทรายถมหลังท่อ 320 ลบ.ม. 420 134,400 134,400

รวมข้อ 1 1,865,568 263,234 2,128,802
2 ค่าแรงชุดวางท่อและอื่นๆ

- เสารับท่อแบบ ก. 21 ต้น 2,200 46,200
- ค่าชุดเจาะคอนกรีต+แอสฟ้ลท์ 425 ม. 20 8,500
- ค่าซ่อมถนนลาดยาง 50 ม.2 250 12,500
-ค่าซ่อมถนนคอนกรีต 65 ม.2 500 32,500
- ค่าซ่อมคอนกรีตทางเท้า 65 ม.2 250 16,250
- ค่านํ้าทดสอบท่อและล้างท่อขนาดตํ่ากว่า!00 มม./500 ม. 275 ม. 700 700 700
- ค่านํ้าทดสอบท่อและล้างท่อขนาด100-200 มม./500 ม. 3,501 ม. 900 6,300 6,300
- ค่าคลอรีนล้างท่อขนาดตํ่ากว่า!00 มม.ต่อ!000 ม. 275 ม. 20 20 20
- ค่าคลอรีนล้างท่อขนาดตํ่ากว่า!00-200 มม..ต่อ!000 ม. 3,501 ม. 150 600 600
- ค่าขนส่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 60 4 เที่ยว 13,446 53,784 53,784

รวมข้อ 2 177,354
3 รวมข้อ 1+2 2,306,156

กรรมการ ลงซอ ..ประธานกรรมการ


