



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/พิเคษ

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ที่ ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับ การประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๑๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ ในการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาชุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลาง เพื่อใช้ในงานนี้เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เงิน หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสาริต นุชวงษ์)
หัวหน้างานผลิต

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวัชรารุท เจริญศิริ)
วิศวกร ๖

เห็นชอบ

..... - ๘ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายสุวิทย์ จันทรูกษา)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ พรหมมา)
นายช่างโยธา ๖



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาชุดลอกสระพักตะกอน
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างเหมาชุดลอกสระพักตะกอน
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐	เป็นเงิน ๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมแล้ว
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง (เอกสารแนบ)	๕.๑ คำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ที่ ๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๕.๒ รายละเอียดโครงการงานจ้างเหมาชุดลอกสระพักตะกอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบทำการ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔) ๕.๔ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นายสาธิต นุชวงษ์ หัวหน้างานผลิต ประธานกรรมการ ๖.๒ นายวัชรารุจ เจริญศิริ วิศวกร ๖ กรรมการ ๖.๓ นายณัฐพงษ์ พรหมมา นายช่างโยธา ๖ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาชุดลอกสระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีผลิตน้ำห้วยจรเข้มาก, สถานีผลิตน้ำกระสัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

แบบเลขที่ : กรค.๒๐-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน : ๒ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๑	โรงกรองน้ำบุรีรัมย์	๓๗๙,๖๑๐.๐๐			
๒	โรงกรองน้ำกระสัง	๔๓๒,๗๓๕.๐๐			
	รวมข้อ ๑ + ๒	๘๑๒,๓๔๕.๐๐	๑.๑๙๑๖	๙๖๗,๙๙๐.๓๐	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๐ %				
๓	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๖๗,๙๙๐.๓๐	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษเท่าเงินงบประมาณ)			๙๖๐,๐๐๐.๐๐	ไม่รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

วงเงินงบประมาณ	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา เท่ากับ วงเงินงบประมาณ	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท	(ไม่รวม VAT)

(ลงชื่อ)  กรรมการ(นายณัฐพงษ์ พรหมมา)
นายช่างโยธา ๖(ลงชื่อ)  กรรมการ(นายวิชราวุธ เจริญศิริ)
วิศวกร ๖(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ(นายสาธิต นุชวงศ์)
หัวหน้างานผลิต

ใบแยกวัสดุและประมาณการ

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผ่นที่ ๑/๒

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีผลิตน้ำห้วยจรเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

แบบเลขที่ : กรค.๒๐-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายวัชรารุช เจริญศิริ

เมื่อวันที่ : ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	โรงกรองน้ำบุรีรัมย์								
๑.๑	งานขุดลอกสระพักตะกอน บ่อที่ ๑ ขนาด ๓๕x๕๐x๓ ม.	๓,๕๐๐	ลบ.ม.			๓๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ปรับเกลี่ยดิน (บ่อที่ ๑) ตะกอนเฉลี่ย ๒ ม.	๓,๕๐๐	ลบ.ม.			๔	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	งานขุดลอกสระพักตะกอน บ่อที่ ๒ ขนาด ๓๕x๕๐x๓ ม.	๓,๕๐๐	ลบ.ม.			๓๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๔	ปรับเกลี่ยดิน (บ่อที่ ๒) ตะกอนเฉลี่ย ๒ ม.	๓,๕๐๐	ลบ.ม.			๔	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๕	งานขุดลอกสระพักตะกอน บ่อที่ ๓ ขนาด ๓๕x๗๐x๓ ม.	๔,๑๖๕	ลบ.ม.			๓๐	๑๒๔,๙๕๐.๐๐	๑๒๔,๙๕๐.๐๐	
๑.๖	ปรับเกลี่ยดิน (บ่อที่ ๓) ตะกอนเฉลี่ย ๑.๗ ม.	๔,๑๖๕	ลบ.ม.			๔	๑๖,๖๖๐.๐๐	๑๖,๖๖๐.๐๐	
	รวมข้อ ๑				-		๓๗๙,๖๑๐.๐๐	๓๗๙,๖๑๐.๐๐	

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ พรหมมา)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายวัชราราช เจริญศิริ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสาธิต นุชวงษ์)

ใบแยกวัสดุและประมาณการ

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีผลิตน้ำกระสัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

แบบเลขที่ : กรค.๒๐-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายวัชรารุช เจริญศิริ

เมื่อวันที่ : ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แผ่นที่ ๒/๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	โรงรอกน้ำกระสัง								
๑.๑	งานขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน ๑ สระ	๑๒,๗๒๓.๕๐	ลบ.ม.			๓๐	๓๘๑,๘๖๕.๐๐	๓๘๑,๘๖๕.๐๐	
	ขนาด ๖๘x๘๔x๓ ม. ตะกอนเฉลี่ย ๒.๕ ม.								
๑.๒	ค่าปรับเกลี่ยดินพร้อมขนย้าย	๑๒,๗๒๓.๕๐	ลบ.ม.			๔	๕๐,๙๑๐.๐๐	๕๐,๙๑๐.๐๐	
	รวมข้อ ๑				-		๔๓๒,๗๓๕.๐๐	๔๓๒,๗๓๕.๐๐	

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ พรหมมา)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวัชรารัตน์ เจริญศิริ)

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายสาธิต นพวงษ์)