

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ประมาณราคางาน งานย้ายแนวท่อผลการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ – กันทรอม ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+600

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ น.ขุนหาญ


แบบเลขที่ กปภ.กล. 4/2560


ประมาณราคา ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
	- ค่าวัสดุ + อุปกรณ์ + ค่าแรง	654,995.00	1.2703	832,040.15	แผ่นที่ 1
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง			832,040.15	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (ประเภทงานทาง)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			832,040.15	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ			832,000.00	ไม่รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

วงเงินงบประมาณ	832,000.00	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา	832,000.00	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา เท่ากับ วงเงินงบประมาณ	-	บาท	(ไม่รวม VAT)

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
(นายพนรัตน์ รักตะวัตตร)
นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายเกียรติ ใจสงเคราะห์)
หัวหน้างานบริการฯ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายธน โชติกเสถียร)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันทรลักษ์