

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพังกาสายเซเวนบ้านพังกา - บ.พีเคทัวร์ หมู่ ๔ ตำบลดลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๓๕,๓๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๘๖,๗๗๑ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๗๘๖,๗๗๑ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร

ประธานกรรมการ

นางสาวจันทมาศ บุญสนิท

กรรมการ

นายสุเทพ บัวเนียม

กรรมการ



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร 4

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถนนพังกาสายเขว่นบ้านพังกา - บ.พิศพัทธ์ หมู่ 4 ตำบลสิงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	579,093.97			
	แบบเลขที่ 2560(13)กส12(06)				
	รวมประเภทงานทาง	579,093.97	1.3624	788,957.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			788,957.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			786,771.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		735,300.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		51,471.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


นายมาน้อย เจริญพร
หัวหน้างานแผนงาน


20 ก.ค. 60
นางสาวจันทนา บุญสิน
วิศวกร 7


นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร 4