

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานขุดลอกน้ำในลำน้ำ ปิงปงภาค ๒๕๖๐ งานขุดลอก (เงินอุดหนุนจากกรมชลประทาน)  
ก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ การขุดลอกคลองชลประทาน ๒๐๐ ตอนหนองบัว-ปากปวง  
กม. ๓๒๕+๐๒๐ - กม. ๓๓๕+๕๒๐ ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๖.๕๐๐ กม.  
กฟป. ปางปอน อ.ตากสิน จ.สุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมประมงส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕๗,๕๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขุดลอก ร.ทาง ๑๕๐ กม. (บนดิน) ตามมาตรฐานแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท  
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

|                                  |                |      |
|----------------------------------|----------------|------|
| ๕.๑. <u>เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์</u> | จำนวน <u>๑</u> | แผ่น |
| ๕.๒. _____                       | จำนวน _____    | แผ่น |
| ๕.๓. _____                       | จำนวน _____    | แผ่น |
| ๕.๔. _____                       | จำนวน _____    | แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                                          |                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ๖.๑. <u>นายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา</u> | <u>หัวหน้างานโครงการ</u> | <u>เป็นประธานกรรมการ</u> |
| ๖.๒. <u>นายจันทพันธ์ งามกิตติ</u>        | <u>วิศวกร ๓ กษ.๗</u>     | <u>เป็นกรรมการ</u>       |
| ๖.๓. <u>นายปรีชา งามกิตติ</u>            | <u>วิศวกร ๕ กษ.๗</u>     | <u>เป็นกรรมการ</u>       |



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง-ปากปวน กม.328+020-กม.338+920

ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

๓๓/๐๑/๑๒๙

วันที่

๒๒-ก.ย.-๖๐

| ลำดับ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ   |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|
|       | ประเภทงานทาง                   |                                           |        |                                         |            |
| ๑     | ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง        | ๖๘,๕๐๐                                    | ๑.๒๗๓๓ | ๘๗,๒๒๑.๐๕                               | หน้าที่ ๑  |
|       |                                |                                           |        |                                         |            |
|       |                                |                                           |        |                                         |            |
|       | รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง          |                                           |        | ๘๗,๒๒๑.๐๕                               | ไม่รวม vat |
|       | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor     |                                           |        |                                         |            |
|       | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%            |                                           |        |                                         |            |
|       | เงินประกันผลงานหัก ๐ %         |                                           |        |                                         |            |
|       | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %            |                                           |        |                                         |            |
|       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %            |                                           |        |                                         |            |
|       |                                |                                           |        |                                         |            |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                           |        | ๘๗,๒๒๑.๐๕                               | ไม่รวม vat |
|       | คิดเป็นเงินประมาณ (say)        |                                           |        | ๘๗,๐๐๐.๐๐                               |            |
|       | ตัวอักษร                       | แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน                    |        |                                         |            |

ประธานคณะกรรมการ

(นายนคร เกราะชัย) )  
หัวหน้างาน/ผู้ลงนาม

กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ มฤคทัต)

กรรมการ

(นายฉัตรชัย กวัญญู)

งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2560

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง-ปากปวน กม.328+020-กม.338+920  
ด้านซ้ายทาง ระยะทาง 6.900 กม.

สถานที่ก่อสร้าง                      การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง

ผู้ประมาณราคา                      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 33/01/129 วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

[illegible]

ประธานคณะกรรมการ .....  
 (นายกมล เกระชัย) )  
 หัวหน้างาน สังกัดแผนงาน

กรรมการ.....  
(.....)  
.....

กรรมการ.....  
(นายจตุรนต์ วัฒนกิจ)