

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบึงบัว (หนองบัว)
จุดที่ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ - ๖ - ๗ - ๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ - ๒๔ - ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ - ๓๑ - ๓๒ - ๓๓ - ๓๔ - ๓๕ - ๓๖ - ๓๗ - ๓๘ - ๓๙ - ๔๐ - ๔๑ - ๔๒ - ๔๓ - ๔๔ - ๔๕ - ๔๖ - ๔๗ - ๔๘ - ๔๙ - ๕๐ - ๕๑ - ๕๒ - ๕๓ - ๕๔ - ๕๕ - ๕๖ - ๕๗ - ๕๘ - ๕๙ - ๖๐ - ๖๑ - ๖๒ - ๖๓ - ๖๔ - ๖๕ - ๖๖ - ๖๗ - ๖๘ - ๖๙ - ๗๐ - ๗๑ - ๗๒ - ๗๓ - ๗๔ - ๗๕ - ๗๖ - ๗๗ - ๗๘ - ๗๙ - ๘๐ - ๘๑ - ๘๒ - ๘๓ - ๘๔ - ๘๕ - ๘๖ - ๘๗ - ๘๘ - ๘๙ - ๙๐ - ๙๑ - ๙๒ - ๙๓ - ๙๔ - ๙๕ - ๙๖ - ๙๗ - ๙๘ - ๙๙ - ๑๐๐
๓. ขนาด ๑-๒๕ ๑. ๒๕๐๐๐ ๒. ๒๕๐๐๐ ๓. ๒๕๐๐๐ ๔. ๒๕๐๐๐ ๕. ๒๕๐๐๐ ๖. ๒๕๐๐๐ ๗. ๒๕๐๐๐ ๘. ๒๕๐๐๐ ๙. ๒๕๐๐๐ ๑๐. ๒๕๐๐๐ ๑๑. ๒๕๐๐๐ ๑๒. ๒๕๐๐๐ ๑๓. ๒๕๐๐๐ ๑๔. ๒๕๐๐๐ ๑๕. ๒๕๐๐๐ ๑๖. ๒๕๐๐๐ ๑๗. ๒๕๐๐๐ ๑๘. ๒๕๐๐๐ ๑๙. ๒๕๐๐๐ ๒๐. ๒๕๐๐๐ ๒๑. ๒๕๐๐๐ ๒๒. ๒๕๐๐๐ ๒๓. ๒๕๐๐๐ ๒๔. ๒๕๐๐๐ ๒๕. ๒๕๐๐๐ ๒๖. ๒๕๐๐๐ ๒๗. ๒๕๐๐๐ ๒๘. ๒๕๐๐๐ ๒๙. ๒๕๐๐๐ ๓๐. ๒๕๐๐๐ ๓๑. ๒๕๐๐๐ ๓๒. ๒๕๐๐๐ ๓๓. ๒๕๐๐๐ ๓๔. ๒๕๐๐๐ ๓๕. ๒๕๐๐๐ ๓๖. ๒๕๐๐๐ ๓๗. ๒๕๐๐๐ ๓๘. ๒๕๐๐๐ ๓๙. ๒๕๐๐๐ ๔๐. ๒๕๐๐๐ ๔๑. ๒๕๐๐๐ ๔๒. ๒๕๐๐๐ ๔๓. ๒๕๐๐๐ ๔๔. ๒๕๐๐๐ ๔๕. ๒๕๐๐๐ ๔๖. ๒๕๐๐๐ ๔๗. ๒๕๐๐๐ ๔๘. ๒๕๐๐๐ ๔๙. ๒๕๐๐๐ ๕๐. ๒๕๐๐๐ ๕๑. ๒๕๐๐๐ ๕๒. ๒๕๐๐๐ ๕๓. ๒๕๐๐๐ ๕๔. ๒๕๐๐๐ ๕๕. ๒๕๐๐๐ ๕๖. ๒๕๐๐๐ ๕๗. ๒๕๐๐๐ ๕๘. ๒๕๐๐๐ ๕๙. ๒๕๐๐๐ ๖๐. ๒๕๐๐๐ ๖๑. ๒๕๐๐๐ ๖๒. ๒๕๐๐๐ ๖๓. ๒๕๐๐๐ ๖๔. ๒๕๐๐๐ ๖๕. ๒๕๐๐๐ ๖๖. ๒๕๐๐๐ ๖๗. ๒๕๐๐๐ ๖๘. ๒๕๐๐๐ ๖๙. ๒๕๐๐๐ ๗๐. ๒๕๐๐๐ ๗๑. ๒๕๐๐๐ ๗๒. ๒๕๐๐๐ ๗๓. ๒๕๐๐๐ ๗๔. ๒๕๐๐๐ ๗๕. ๒๕๐๐๐ ๗๖. ๒๕๐๐๐ ๗๗. ๒๕๐๐๐ ๗๘. ๒๕๐๐๐ ๗๙. ๒๕๐๐๐ ๘๐. ๒๕๐๐๐ ๘๑. ๒๕๐๐๐ ๘๒. ๒๕๐๐๐ ๘๓. ๒๕๐๐๐ ๘๔. ๒๕๐๐๐ ๘๕. ๒๕๐๐๐ ๘๖. ๒๕๐๐๐ ๘๗. ๒๕๐๐๐ ๘๘. ๒๕๐๐๐ ๘๙. ๒๕๐๐๐ ๙๐. ๒๕๐๐๐ ๙๑. ๒๕๐๐๐ ๙๒. ๒๕๐๐๐ ๙๓. ๒๕๐๐๐ ๙๔. ๒๕๐๐๐ ๙๕. ๒๕๐๐๐ ๙๖. ๒๕๐๐๐ ๙๗. ๒๕๐๐๐ ๙๘. ๒๕๐๐๐ ๙๙. ๒๕๐๐๐ ๑๐๐. ๒๕๐๐๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอง การขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่บริเวณบึงบัว การประสานส่วนภูมิภาควัด.๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๕๗,๓๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขุดลอก PRC ๑๘๐ มม. เป็น ๒.๕ ตารางเมตร/ไร่.

- ขุดลอก PRC ๑๘๐ มม. เป็น ๒.๕ ตารางเมตร/ไร่.

- ขุดลอก PRC ๑๘๐ มม. เป็น ๒.๕ ตารางเมตร/ไร่.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖/๑๐/๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๖๕๗,๓๐๐ บาท
 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ๒๕๖๐.๕.๕ จำนวน ๑ ไร่

๕.๒ ๒๕๖๐.๕.๕ จำนวน ๑ ไร่

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ๒๕๖๐.๕.๕ จำนวน ๑ ไร่

๖.๒ ๒๕๖๐.๕.๕ จำนวน ๑ ไร่

๖.๓ ๒๕๖๐.๕.๕ จำนวน ๑ ไร่



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๒๒๐/ ศกษ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่ ๕๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) กองร้อย ตชด. - วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ๒ ถนนหนองคาย - โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|
| - ราคาก่อสร้าง (ประมาณการ) | ๑,๒๕๗,๓๐๐ | บาท |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | ๑๑๖,๐๑๑ | บาท |
| - เป็นเงินทั้งสิ้น | ๑,๓๗๓,๓๑๑ | บาท |
| - ราคากลางที่กำหนดให้ | ๑,๓๗๓,๓๐๐ | บาท |
| (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... วัชร..... ประธานกรรมการ
(นายวัชร วัชร.....)

ลงชื่อ..... วัชร..... กรรมการ
(นายวัชร วัชร.....)

ลงชื่อ..... วัชร..... กรรมการ
(นายวัชร วัชร.....)

อนุมิต

๒๐๖ ๒ พ.ย. ๖๐

(นายโสฬส คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๑๐. ๑๐๐๐

๑๐๐๐ ๑๐๐๐

๑๐๐๐ ๑๐๐๐

(นางณฐมน วัฒนาศาสตร์ธรรม)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

(นางวรลักษณ์ เต็มต่อวัฒนกุล)

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

10 พ.ย. 2560



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

กองร้อย ดชด. - วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ๒ ถนนหนองคาย - โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

๑๖/๐๑/๒๖๘

วันที่

๘-พ.ย.-๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	๑,๓๒๓,๑๗๑	๑.๒๙๑๗	๑,๗๐๙,๑๔๐	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๑,๗๐๙,๑๔๐	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๒	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๗๐๙,๑๔๐	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๖๕๗,๓๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ



(นายสุชาติ กงบุราณ)

นายช่างโยธา

กรรมการ



(นายสายันท์ พันทะลย์)

วิศวกร ๕

ประธานกรรมการ



(นายวิฑูรย์ ชันโททอง)

วิศวกร ๗ รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

