

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมท่อในสถานีผลิตน้ำพุพิน (ชุมชนบนควน) ขนาด ๘๕๐ ลบ.ม./ชม.
กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๘๖๙.๑๖ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมท่อในระบบผลิตน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑. ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพิชัย เวชรังษี	ผช.ผจก.(พ) สฎ.	ประธานกรรมการ
นายสมยศ เพ็ชรกลม	หัวหน้างาน ๘ งานผลิต	กรรมการ
นายณฤพล ศิวยไพราหมณ์	นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานซ่อมท่อในสถานีผลิตน้ำพุพิน (ชุมชนบนควน) ขนาด ๘๕๐ ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

การประสานงานภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

แบบซ่อมท่อเลขที่ ๐๐๑/๖๑ - ๐๐๒/๖๑

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๕๐๐ มม. PN ๖	๐.๕๐	ม.	๒,๖๕๕.๐๐	๑,๓๒๗.๕๐	๕๙๔.๐๐	๒๙๗.๐๐	๑,๖๒๔.๕๐
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	Stub-End & Backing-Ring Ø ๕๐๐ มม. PN ๖.๐	๒	ชุด	๑๔,๔๙๒.๐๐	๒๘,๙๘๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๙๘๔.๐๐
	หน้างานดาบอด Ø ๕๐๐ มม.	๒	ตัว	๔,๖๒๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐
	ข้อโค้ง ๙๐ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๕๐๐ มม.	๓	ตัว	๑๕,๕๔๐.๐๐	๔๖,๕๗๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๕๐,๔๗๐.๐๐
	หน้างานเหล็กเหนียว Ø ๕๐๐ มม.รวมค่าเชื่อม	๓	ตัว	๑๐,๐๘๓.๐๐	๓๐,๒๔๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๒๔๙.๐๐
	Mechanical Coupling Ø ๕๐๐ มม.	๑	ตัว	๕,๑๔๐.๐๐	๕,๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๔๐.๐๐
	รัดแยกเหล็กหล่อ Ø ๕๐๐ มม.	๑	ตัว	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๕๐๐ มม.	๕	ชุด	๑,๖๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
	สามทางหน้างาน Ø ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๒,๕๗๕.๐๐	๒,๕๗๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๒,๙๖๕.๐๐
	ข้อลดหน้างาน Ø ๒๐๐ x ๑๕๐ มม.	๑	ตัว	๒,๒๑๕.๐๐	๒,๒๑๕.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒,๗๓๕.๐๐
	Stub-End & Backing-Ring Ø ๑๖๐ มม. PN ๖.๐	๑	ชุด	๑,๑๓๒.๐๐	๑,๑๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๓๒.๐๐
	Stub-End & Backing-Ring Ø ๒๒๕ มม. PN ๖.๐	๑	ชุด	๑,๘๒๙.๐๐	๑,๘๒๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๒๙.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๑	ชุด	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๐.๐๐
	นิปปเปิล Ø ๑"	๑	ตัว	๒๗.๐๐	๒๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗.๐๐
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø ๑"	๑	ตัว	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๓๐.๐๐
					๐.๐๐		๐.๐๐	-
	รวมเงิน ข้อ ๑							๑๔๙,๘๙๙.๕๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
๒.๑	ขุดรื้อย้ายท่อเดิม							
	ค่าแรงติดตั้งท่อ S/P Ø ๕๐๐ มม.	๗	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๒.๐๐	๒,๙๕๔.๐๐	๒,๙๕๔.๐๐
					๐.๐๐		๐.๐๐	-
๒.๒	ขุดรื้อย้ายอุปกรณ์เดิม							
					๐.๐๐		๐.๐๐	-
	รวมเงิน ข้อ ๒							๒,๙๕๔.๐๐
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
	ค่าเช่าแบ็คโฮ PC ๗๐	๓	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
	ค่าเช่ารถขุด และรถคอน	๓	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๓							๗๑,๗๐๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าทรายรองท่อ	๑๔	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
	ค่าดินถม	๑๐	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	ค่าหินคลุก(เฉพาะบริเวณที่มีรถวิ่งผ่าน)		ลบ.ม.	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
	รวมเงิน ข้อ ๔							๑๒,๔๐๐.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
					๐.๐๐		๐.๐๐	-
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๒๓๗,๕๕๓.๕๐

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

รวมเงิน

สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน

(นายพิชัย เวชรังษี)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประสานงานภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)

สาขาสุราษฎร์ธานี

(นายสมยศ เพ็ชรกลม)

หัวหน้างาน ๘ งานผลิต

(นายณฤพต ศิวายพราหมณ์)

นายช่างโยธา ๕