

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนพรหมวรวิทย์
ท.หนองบัว อ.สีม อ.นครราชสีมา การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน
(หลังปี ๒๕๖๓)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การปรับปรุงส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๖๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - งานซ่อมแซม PVC ขนาด ๑๐๐ มม. (พร้อมปลอก) ตามแบบแปลน
- งานทาสี PVC ขนาด ๑๐๐ มม. ชั้น ๑ ตามแบบแปลน
- ปลูกต้นไม้ ตามแบบแปลน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท
 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ <u>แบบ ป. ๕</u>	จำนวน <u>๑</u> แผ่น
๕.๒ <u>แบบ ป. ๕</u>	จำนวน <u>๐</u> แผ่น
๕.๓	จำนวน <u> </u> แผ่น
๕.๔	จำนวน <u> </u> แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ <u>นายวิฑูรย์</u> <u>จันทนา</u>	<u>หัวหน้าโครงการ</u> <u>อ.สีม</u> <u>อ.นครราชสีมา</u> <u>อ.สีม</u> <u>อ.นครราชสีมา</u>
๖.๒ <u>นางกมลกร</u> <u>กมล</u>	<u>วิศวกร</u> <u>๕</u>
๖.๓ <u>นายสมชาย</u> <u>จิตร</u>	<u>ช่างโยธา</u> <u>๕</u>



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๑

ประมาณราคาโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคาตามแบบ
แบบเลขที่

ซอยพรสวรรค์ ๒ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๑๑/๐๑/๗๑๗

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง *	๓๖,๙๗๖	๑.๒๗๓๓	๔๗,๐๘๑.๖๗	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๔๗,๐๘๑.๖๗	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๗,๐๘๑.๖๗	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๖,๖๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน			

ประธานกรรมการ.....วิฑูรย์

นายวิฑูรย์ ชันโททอง
พ./ก.พ./๖๖

กรรมการ.....อ.พ.

นายกองจักร กาลนิล
พ./ก.พ./๖๖

กรรมการ.....อ.พ.

นายจตุรงค์ ศิลปราชะ
พ./ก.พ./๖๖

[illegible]