ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง 

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  จำนวน 8 DMA

1.  วัตถุประสงค์


1.1  รายการต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงกันให้ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำงานติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 8 DMA 


1.2  ผู้รับจ้างตกลงทำการก่อสร้างประปาดังกล่าว ตามหนังสือสัญญารายการต่อท้ายคำชี้แจงประกอบแบบแปลนต่างๆ จนเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น  ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้ว นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป  ผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆ ก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือดีไม่เท่าแบบก่อสร้างและรายการที่ได้บ่งไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้วแต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง  กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

2.  การทั่วไป


2.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาทำการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ และปฏิบัติตามวัตถุ-ประสงค์ของงานนี้ตามขนาดและรูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลนถ้ารายการใดไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฎ ทั้งในแบบแปลนและคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนลงมือทำการก่อสร้างเสมอไป การปรึกษา หารือต้องรีบกระทำโดยด่วน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และ รายการต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง  ถ้าเป็นงานเพิ่มเติมผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเช่นกัน การทั้งนี้ต้องรีบกระทำโดยด่วน  เมื่อได้รับการตกลงแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้


2.2   เมื่อลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดการ ก่อสร้างตามแบบเลขที่ 14/249


2.3   ในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายงานก่อสร้างรายนี้ตามแล้ว  ถ้าบังเกิด ความเสียหาย   อันแสดงว่าความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝีมือไม่ดี หรือผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างเลวกว่าที่กำหนดไว้อัน
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ไม่พึงตรวจพบในขณะดำเนินงานก่อสร้างหรือเวลารับมอบงาน  ผู้รับจ้างจักต้องทำการแก้ไขและซ่อมแซมให้ดีและถูกต้องตามลักษณะอาคารใช้งานนั้นๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใดทั้งสิ้น  การแก้ไขและซ่อมแซมจะต้องรีบกระทำให้เสร็จเรียบร้อยโดยรีบด่วน  เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

 
2.4   ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ความเสียหายนั้นๆ


2.5   ในกรณีที่ใช้แบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้  เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  ถูกต้องตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของอาคารแล้วผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน-ผู้ว่าจ้าง โดยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น


2.6   ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน ,รายการประกอบแบบแปลน ,รายละเอียดเฉพาะแห่ง ,มาตรฐานงานก่อสร้าง และรายการชี้สถานที่ขัดกัน ให้ถือว่าจะต้องปฏิบัติตามควรก่อนหลังดังนี้


ก.  รายการวันชี้สถานที่


ข.  รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายการต่อไท้ายสัญญา


ค.  รูปแบบหรือแบบแปลน


ง.  มาตรฐานงานก่อสร้าง

และหากปฏิบัติตามลำดับดังกล่าว ยังมิสามารถทำให้งานดำเนินการได้ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์เป็นผู้ชี้ขาด และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง และผู้รับจ้างจะไม่ยกเป็นเหตุอ้างในการขอต่ออายุสัญญา


2.7   ก่อนการส่งมอบงานเมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดลองสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนการทำงานของส่วนต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบจนเป็นที่พอใจในกรณีที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทดลองนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหากระแสไฟฟ้ามาเอง  รวมทั้งจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง  สารเคมี  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทดลองนี้ ตามที่ตัวแทนของผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดลองนี้  ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น


2.8   ในกรณีที่งานก่อสร้างแบ่งเป็นงวด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานเสร็จแต่ละงวด ให้ทำหนังสือส่งงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงวดงานการก่อสร้างนั้น โดยให้ส่งผ่านผู้ควบคุมการก่อสร้าง และให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างบันทึกลงในหนังสือส่งงานของผู้รับจ้างนั้น ว่างานนั้นเสร็จเรียบร้อยตามงวดหรือไม่เพียงใด และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อใด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้ด้วย แล้วผู้ควบคุมการก่อสร้างนำหนังสือส่งงานนี้เสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ เพื่อดำเนินการต่อไปโดยด่วนที่สุด

3/3. งานที่ต้องจัดทำ.
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3.  สิ่งที่ต้องจัดทำ

3.1 งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0080(1/9-9/9)

3.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบ

3.1.2 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

3.1.3 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

3.1.4 ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่ตามแนวที่ท่อวางผ่าน

3.2 งานจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0080(1/9-9/9)

3.3 จัดทำและติดตั้งบอร์ดแสดงแผนที่จ่ายน้ำ (ติดตั้งที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง)

3.4 ดำเนินการทดสอบ Zero Pressuretest ตามพื้นที่ DMA ที่ได้กำหนดไว้พร้อมรายงานสรุปผล

3.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องประมวลผลหลัก (Desktop PC ) พร้อมเครื่องควบคุมและเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 500 VA จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งที่ กปภ. สาขาบ้านฉาง 1 ชุด และติดตั้งที่กองแผนและวิชาการ 1 ชุด)

3.6 จัดหาเครื่องประมวลผลหลักเคลื่อนที่ (Note Book) จำนวน 2 ชุด กปภ.สาขาบ้านฉาง 1 ชุด และกองแผนและวิชาการ กปภ.ข.1 จำนวน 1 ชุด

จัดหาและติดตั้งเครื่องพิมพ์ขนาด A3 (สี-ขาวดำ) จำนวน 2 เครื่อง (ติดตั้งที่ กปภ. สาขาบ้านฉางและติดตั้งที่กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.1 จำนวน 1 ชุด

3.7 จัดหาเครื่อง Leak Noise Correlator จำนวน 1 เครื่อง ส่งมอบให้ กปภ.สาขาบ้านฉาง

3.8 จัดหาเครื่อง Data Logger จำนวน 6 เครื่อง ส่งมอบให้ กปภ.สาขาบ้านฉาง

3.9 จัดหา PRV ขนาด 100 มม. , 150 มม. , 200 มม. , 250 มม. และ 300 มม. จำนวนอย่างละ 1 ชุด ส่งมอบให้ กปภ.สาขาบ้านฉาง

3.10 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

4.  รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง


4.1  รายละเอียดงานวางท่อประกอบแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0080(1/9-9/9) จำนวน 5 แผ่น


4.2  รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง จำนวน  5  แผ่น


4.3  บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  จำนวน  1  แผ่น


4.4  รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน  จำนวน  5  แผ่น


4.5  เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 4  แผ่น
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4.6  มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค ,มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ และมาตรฐานประกอบงานวางท่อและอื่นๆ  พ.ศ.2550

5. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้


5.1 ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน


5.2 ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ


5.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย


5.4 สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ


5.5 หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

6.  ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่ 90 วัน


7.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  12,840,000.-บาท รวม VAT

----------

