

รายละเอียดการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน		หน่วย	งบลงทุน			งบทำการ			หมายเหตุ
		ทดแทน	ใหม่		ราคา (ไม่รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษี)	ราคา (รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน (รวมภาษี)	ราคา (ไม่รวมภาษี)	รวมเป็นเงิน (รวมภาษี)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	88	12	เครื่อง	33,457.94	3,345,794.39	35,800	3,580,000.00			ทดแทนโครงการ GIS(31), ทดแทนบริการผู้ซื้อ(577)ผู้ซื้อพัสดุ(1)ผู้ซื้อพัสดุ106(6)ผู้ซื้อพัสดุ(3)ผู้ซื้อพัสดุ(2)
2	Plotter สี ขนาด AO GIS	10	-	เครื่อง	178,000.00	1,780,000.00	190,460	1,904,600.00			งบฯจ.(10) ทดแทนปีงบประมาณ 2545
3	GPS ความละเอียดสูง	-	2	ชุด	500,000.00	1,000,000.00	535,000	1,070,000.00			งบฯจ.(2) (ชุดละ 2 เครื่อง)
4	เครื่องพิมพ์แบบหมึกสี ขนาด A3	32	8	เครื่อง	11,214.95	448,598.13	12,000	480,000.00			ทดแทนโครงการ GIS(32)(เลื่อนบันทึก งบฯจ. 48)
5	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ขนาด A4 แบบ Network	57	9	เครื่อง	18,598.13	1,227,476.64	19,900	1,313,400.00			ทดแทนบริการผู้ซื้อ(58)ผู้ซื้อพัสดุ(1)ผู้ซื้อพัสดุ106(6)ผู้ซื้อพัสดุ(1)ผู้ซื้อพัสดุ(1)
6	Digital Camera	32	-	เครื่อง	5,500.00	176,000.00	5,885	188,320.00			ทดแทนโครงการ GIS(32)
7	เครื่อง Scanner สำหรับเอกสารทั่วไป	32	-	เครื่อง					2,803.74	89,719.63	ทดแทนโครงการ GIS(32)
8	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 750 VA	88	12	เครื่อง					1,682.24	168,224.30	ทดแทนโครงการ GIS(31), ทดแทนบริการผู้ซื้อ(577)ผู้ซื้อพัสดุ(1)ผู้ซื้อพัสดุ106(6)ผู้ซื้อพัสดุ(3)ผู้ซื้อพัสดุ(2)
9	Switch/Hub 16 ช่อง	-	7	เครื่อง					2,242.99	15,700.93	ผู้ซื้อพัสดุ(1)ผู้ซื้อพัสดุ106(6)
รวมเป็นเงิน						7,977,869.16		8,536,320.00		273,644.86	292,800.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ลงทุนและงบทำการ) (ไม่รวมภาษี)						8,251,514.02					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ลงทุนและงบทำการ) (รวมภาษี)						8,829,120.00					


(นายธนา อินกลาง)
ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ
ประธานกรรมการ


นายอนันต์ วุฒิเกิด
หัวหน้างานแผนระบบภูมิสารสนเทศ
กรรมการ


นางพรศรี อินทเสน
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
กรรมการ