

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาอุบลราชธานี				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำและสูบน้ำดิบโพธิ์มูล	931,000			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด	628,960			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำจระแม	469,470			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำทำวังหิน	671,570			
	รวมประเภทงานอาคาร	2,701,000	1.1714	3,163,951	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำและสูบน้ำดิบโพธิ์มูล	25,858,429			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านบัวเหิง	1,570,367			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด	11,155,087			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำจระแม	1,958,604			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำทำวังหิน	565,798			
6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	292,495,526			
	รวมประเภทงานทาง	333,603,811	1.1398	380,241,624	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำและสูบน้ำดิบโพธิ์มูล	127,322,074			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบบ้านบัวเหิง	24,246,335			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด	114,979,959			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำจระแม	16,184,393			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำทำวังหิน	7,668,260			
7	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	3,827,475			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	294,228,496	1.1441	336,626,823	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	630,533,307			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			720,032,398	
	คิดเป็นเงินประมาณ			720,000,000	(รวม VAT)
ตัวอักษร	เจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			672,897,196.26	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			47,102,803.74	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ
(.....)