

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พื้นที่)และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ อ.ประจำเดือนตุลาคม

สรุปราคางานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจำเดือนตุลาคม

แบบ บร.๕ แผ่นที่ 1/53

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างหักภาษ รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคางานก่อสร้างและปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจำเดือนตุลาคม				
1.	ประมาณงานอาคาร				
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันน้ำอ่อนทอง	3,026,335			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาน้อย	873,784			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีส้าน้ำ้งงาน กปภ.ประจำเดือนตุลาคม	101,250			
	รวมประมาณงานอาคาร	4,001,369	1.1031	4,413,910	
2.	ประมาณงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันน้ำส้าน้ำ้งงาน กปภ.ภูมิวุฒิ	1,427,260			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันน้ำอ่อนทอง	2,992,645			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาน้อย	4,147,168			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีส้าน้ำ้งงาน กปภ.ประจำเดือนตุลาคม	4,510,493			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีส้าน้ำ้งงาน กปภ.ภูมิวุฒิ	1,280,930			
7.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและซ่อมน้ำ	247,621,456			
		446,644,656		211,155,349	
		-261,979,952	1.0713	-280,659,123	
3.	ประมาณงานสะพานและห้องเครื่อง	242,443,152			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันน้ำอ่อนทอง	23,015,007			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาน้อย	20,644,894			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีส้าน้ำ้งงาน กปภ.ภูมิวุฒิ	4,338,060			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,066,000			
	รวมประมาณงานสะพานและห้องเครื่อง	49,063,961	1.0693	52,464,093	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	314,507,424		338,063,063	
		315,045,283			
สรุป		รวมก่อสร้างเป็นเงินหักภาษ		337,537,126	
			ติดต่อเป็นประมาณ	337,500,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอย่างร	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมาทั้งหมด		337,500,000	
			หรือติดต่อเป็นเงิน	361,160,000	(รวม VAT)
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,625,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เว้นล่วงหน้าอยู่ 1.0%, ประกันผลงานหัก 10%, คงเหลือเงินที่ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราษฎร์มันตีเลข 29.99 บ./ติดต่อ 2,600,000

ประมาณการโดย

ตรวจสอบ ๘๗๗๙ / ๑๙๖๓๘,๗

(.....)

(.....) ผู้อำนวยการกองงัดดดเรียนโครงการ 2

ตรวจสอบ

พิมพ์

(.....) หัวหน้างานประมาณราคา 2

(.....) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม