



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง).....

ที่ มท.๕๕๑๒๐ / พิเศษ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อสำหรับ DMA กปภ.สาขาชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๒๖๒ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย สุทธิธนกุล)

หัวหน้างาน ๘ งานแผนที่แนวท่อ (GIS)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรัญญา ลิ้มประเสริฐ)

นักบัญชี ๕

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐปคัลภ์ ไกรกิจราษฎร์)

วิศวกร ๔

อนันต์

เงิน ๑๑.๐๖๖

เพื่อไปเป็น มร.

(นางรัตติยา กฤษทับทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

21 มี.ค. 2557

เงิน ๑๑.๐๖๖

เงิน ๑๑.๐๖๖

(นางรัตติยา กฤษทับทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

21 มี.ค. 2557

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงเส้นท่อสำหรับ DMA กปภ.สาขาชัยนาท
อ.เมือง จ.ชัยนาท (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	4,700,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	11,255.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 4,688,745.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 5,016,957.15
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง,ดำเนินการ	(2)+(4)= 5,028,212.15
6	ราคาจากประมาณการ	4,777,031.75
7	หักค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและอื่นๆ	11,255.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 4,765,776.75
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 5,099,381.12
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%รวมค่าขนส่ง,ดำเนินการ	(7)+(9)= 5,110,636.12
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	1.639%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	4,800,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 6.472%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 4.754%