

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/62.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำพิมาย	3,202,080			
	รวมประเภทงานอาคาร	3,202,080	1.1125	3,562,389	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำพิมาย	5,476,057	5,508,817		
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	15,916,922			
	รวมประเภทงานทาง	21,392,979	1.0945	23,414,316	
		21,425,737		23,450,711	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำพิมาย	71,411,743	71,002,443		
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำช่องโค	6,882,142	3,257,432		
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,009,950			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	79,303,835	1.0845	86,003,897	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	103,898,894		85,962,014	
		103,897,444			
สรุป				112,979,574	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			112,980,602	
	คิดเป็นเงินประมาณ			112,900,000	(ไม่รวม VAT)
ตัวอักษร	หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			120,803,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			7,903,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย

(นางจิรพรรณ อินอุบล) วิศวกรประมาณราคา

ตรวจ 7

(นายสุธรรม เอี้ยวสกุล) ผู้จัดการโครงการ

