

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธรบาท				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบหนองโดน	20,000.00			
		5,286,025.41			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองโดน	3,295,290.96			
		1,813,490.68			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพระพุทธรบาท	1,814,316.93			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน้าพระลาน	90,000.00			
		7,209,516.99	1.112	8,019,703.00	
	รวมประเภทงานอาคาร	17,319,507.89	1.112	8,027,371.00	
2.	ประเภทงานทาง				
		5,129,509.00			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองโดน	5,323,039.00			
		1,970,800.00			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพระพุทธรบาท	2,159,100.00			
		2,513,890.00			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน้าพระลาน	2,668,400.00			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	130,570,467.00			
		131,670,102.00			
7.	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	2,686,710.00			
		14,867,817.11	1.082	15,979,925.00	
	รวมประเภทงานทาง	444,576,091.00	1.081	156,336,346.00	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
		3,016,314.00			
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบหนองโดน	3,057,324.00			
		16,818,158.19			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองโดน	17,413,043.53			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพระพุทธรบาท	9,400.00			
		5752,384.32			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหน้าพระลาน	5,780,366.78			
		4,134,507.00			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ	5,614,300.00			
		21,875,122.31	1.070	24,128,682.00	
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	21,875,122.31	1.070	24,128,682.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	189,809,867.60			
		183,610,731.20			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			194,072,830.00	
				198,392,410.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			194,070,000.00	
				198,390,000.00 (ไม่รวม VAT)	
ตัวอักษร	หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			13,617,900.00	
				13,887,300.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			208,117,700.00	
	หรือคิดเป็นเงิน			212,277,300.00	(รวม VAT)

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล 29.99 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย
(นางสาวธัญรัตน์ แสงสุวรรณ)

ตรวจ
(นายต่อลาภ ชัยวัฒน์)

