



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และวางท่อส่งน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารนอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒,๔๑๘,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๕๖,๐๖๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๑๗,๓๔๕,๔๑๘.๑๓ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๕.๒ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๑,๔๐๓,๙๗๙.๙๙ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๕.๓ ประเภทงานอาคาร เป็นเงิน ๑,๒๐๒,๙๗๔.๙๕ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๕.๔ งานก่อสร้าง Mobile Plant เป็นเงิน ๑๖,๑๑๐,๓๗๒.๓๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายธีรพล สังข์ประคอง ประธานกรรมการ
 - นายชลินทร์ ชานะมัย กรรมการ
 - นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์ กรรมการ

สรุปประมาณราคา		
โครงการก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. และวางท่อส่งน้ำดิบ		
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1.1	งานเครื่องสูบน้ำ และไฟฟ้ากำลัง ตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	7,279,750.00
1.2	ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 20 X 8 ม. ตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	4,932,506.00
1.3	โรงสูบน้ำแรงต่ำแบบบ่อแห้ง ตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	2,452,635.00
1.4	สระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	38,354.00
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	14,703,245.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1.1797
	รวมเป็นเงิน	17,345,418.13
2	งานก่อสร้างทาง	
2.1	ท่อน้ำดิบ จากโรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	1,469,346.00
2.2	ท่อน้ำดี จากโรงสูบน้ำตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	15,725,368.00
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	17,194,714.00
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1.2448
	รวมเป็นเงิน	21,403,979.99
3	งานก่อสร้างอาคาร	
3.1	โครงสร้าง ถนน กำแพง และรางระบายน้ำ คลล. ตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	769,970.00
3.2	ห้องน้ำ ตามแบบเลขที่ 2557(03)รณ07(๐๐)	229,593.73
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างอาคาร	999,563.73
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1.2035
	รวมเป็นเงิน	1,202,974.95
4	Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.	16,110,372.36
	- โครงสร้าง คลล. สำหรับวางถังตกตะกอนและถังกรองทราย	
	- ถังตกตะกอน	
	- ถังกรอง	
	- ระบบจ่ายสารเคมี	
	- ระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบ ภายในระบบ	
	- งานเจาะสำรวจดิน	
	รวมข้อ 4 งาน Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (ราคานี้รวม Factor F เรียบร้อยแล้ว)	-
	รวมเป็นเงิน	16,110,372.36
	รวมเงินทั้งโครงการ	56,062,745.43
	SAY(รวม VAT)	56,060,000.00
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	52,392,523.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,667,476.64
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายธีรพล สังข์ประคอง) หัวหน้าร่วมแผนงาน  ลงชื่อ.....กรรมการ (นายชลันธร ชานะมัย) วิศวกร ๔  ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพิริยะ นรศักดิ์) ช่างโยธา ๔ 		