



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐.....(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง).....

ที่ มท.๕๕๑๒๐ / พิเศษ.....วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.....

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดสะพาน หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗ ต.ท่าชัย อ.เมือง

จ.ชัยนาท (กปภ.สาขาชัยนาท)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๘๙๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย สุทธิธนกุล)

หัวหน้างาน ๘ งานแผนที่แนวท่อ (GIS)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดุลย์ ศรีลัมพ์)

นักวิทยาศาสตร์ ๕

อนุมัติ

เรียน ผอ. กปภ.

เพื่อดำเนินการ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปฏิภาณ ปะเมโท)

วิศวกร ๕

(นายกิตติเทพ เลขะวิพัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

12 พ.ย. 2557

เรียน ผอ. กปภ. ๑

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

12 พ.ย. 2557

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดสะพาน หมู่ที่ 2,3,4,7 ต.ท่าชัย
อ.เมือง จ.ชัยนาท (กปภ.สาขาชัยนาท)

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	4,510,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	16,392.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 4,493,608.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 4,808,160.56
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง,ค่าเนินก	(2)+(4)= 4,824,552.56
6	ราคาจากประมาณการ	4,520,942.00
7	หักค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและอื่นๆ	16,392.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 4,504,550.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 4,819,868.50
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%รวมค่าขนส่ง,ค่าเนิ	(7)+(9)= 4,836,260.50
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	0.243%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	4,650,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 4.006%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 3.754%

