



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ - วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาประกวดราคา

เรียน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ผ่าน ผอ.กปร.)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ที่ ๓๖๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งให้คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้ายนี้กำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคาใช้เป็นราคากลางจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) กปภ.สาขาจันทบุรี คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาก่อสร้างตาม ท้องตลาดปัจจุบันแล้ว จึงได้กำหนดราคากลางในการประกวดราคาจัดจ้าง โครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan) กปภ.สาขาจันทบุรี เป็นเงิน ๑๘,๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปด ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Vat : 20,172,710

๑/- : 1,๐๐๘,๖35.5๐

Mini: 40,000

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา สามสุวรรณ) ผู้อำนวยการ กผว.๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรัชย์ บุญใส) หนง. ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๓ กผว.๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธพงษ์ ยิ้มชัย) วิศวกร ๔ กรค.๑

เรียน ผอ.กปร.๑

เพื่อโปรดพิจารณาและทราบ

ตนจึงขอโครงการจัดหาน้ำสะอาด รพ.จันทบุรี
ในวงเงิน ๑๘,๘๕๓,๐๐๐.- บาท (สิบแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ขอที่ตนขอมาทำ กำนันตำบลวังน้ำเย็น

(นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

เห็นชอบ

๕๒

(นายสมเกียรติ บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

รายละเอียดการกำหนดราคากลางจ้างเหมา
โครงการจัดการน้ำสะอาด(Water Safety Plan)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาจันทบุรี

๑. วงเงินตามประมาณราคา	..๒๐,๖๘๕,๘๘๗.๐๐..บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร	..๑๘,๘๕๓,๐๐๐.๐๐..บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ค่าธรรมเนียมที่จะต้องหักไว้	บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. วงเงินที่จัดจ้าง (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)	บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. วงเงินที่จะจัดจ้างเป็นเงิน	บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๖. วงเงินที่จะจัดจ้างเป็นเงิน (ราคากลาง)	..๑๘,๘๕๓,๐๐๐.๐๐..บาท	ต่ำกว่าราคาตาม(๑) ๘.๘๖ % ต่ำกว่าราคาตาม(๒) ๐ %

หมายเหตุ ๑. ราคาท่อและอุปกรณ์ตามท้องตลาดปกติ
๒. ราคาท่อและอุปกรณ์ตามท้องตลาดไม่ปกติ
๓. สภาพแรงงานไม่ขาดแคลน
๔. สภาพพื้นที่ตามแนวการวางท่อทำได้ลำบาก
๕. ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา สามสุวรรณ) ผู้อำนวยการ กผว.๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรัช บัญไ้) หนง. ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๓ กผว.๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธพงษ์ ยิ้มชัย) วิศวกร ๔ กรค.๑