



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐/

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๗๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ (น.ตระการพืชผล) โดยใช้งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ (เงินรายได้ ปี ๒๕๕๗) ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๑๐,๐๐๐.- บาท (เงินสิบห้าล้านบาทแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายสุภชัย อสนิจาริกิจ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจียรชัย แสงวงศ์)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงศธรณ์ แวงวาสิต)

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฏฐต ตีละบาล)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ (น.ตระการพิชัยผล)

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : 805-2/8-57

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 19 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายพงศธรณ์ แวงวาฬิต,นายณัฏฐชิต ดิละบาล เมื่อวันที่ : 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคากำหนดปรับปรุงระบบผลิต				
1	ประเภทงานทาง				
	1.1 งานปรับปรุงท่อภายใน	1,359,013.00			
	1.2 งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ	1,991,401.00			
	1.3 งานปรับปรุงท่อทางคู-ทางส่ง	868,395.00			
	รวมประเภทงานทาง	4,218,809.00	1.1913	5,025,867.16	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	2.1 งานปรับปรุงถังตกตะกอน	459,888.00			
	2.2 งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ	3,129,004.04			
	2.3 งานก่อสร้างถังน้ำใส	4,176,272.25			
	2.4 ระบบไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ	1,006,234.00			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	8,771,398.29	1.1422	10,018,691.13	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	12,990,207.29		15,044,558.29	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			16,097,677.37	(ไม่รวม VAT)
	พิเศษ			15,810,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร (เงินสิบห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

งบประมาณที่ได้รับ 14,784,900 (ไม่รวมVAT 7%) หรือ 15,819,843 (รวมVAT 7%)

วงเงินค่าก่อสร้างต่ำกว่างบประมาณ (15,819,843 - 15,810,000) = 9,819 บาท (รวมVAT)

หมายเหตุ. Factor F : เงินค้ำหนุนน้ำจ่าย 15 %, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ค่าเพิ่มค่าเพิ่ม 0 %

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(นายพงศธรณ์ แวงวาฬิต)

(นายณัฏฐชิต ดิละบาล)

นายช่างโยธา 6

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)

(นายเชิธรชัย แสนางค์)

วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ