



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/

วันที่

มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๗ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๗๖๔ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาละหานทราย โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ (เงินรายได้ ปี ๒๕๕๘) ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็นเงิน ๘,๓๔๖,๐๐๐ บาท (เงินแปดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอวยชัย เทศเอี่ยม)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวัชรารุท เจริญศิริ)

วิศวกร ๕ (ไฟฟ้า)

(นายสฤกษ์ อสนิจาริกิจ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ สุขรอบ)

วิศวกร ๕ (โยธา)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 หน้าที่ 1

หน่วยงาน : งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาละหานทราย
 สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ : กรจ8/13-01/2558
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 22 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ / เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม)				
1	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 1 (DMA 1) กปภ.สาขาละหานทราย	187,900.00			
2	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 2 (DMA 2) กปภ.สาขาละหานทราย	507,388.00			
3	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 3 (DMA 3) น.บ้านกรวด	440,464.00			
4	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 4 (DMA 4) น.บ้านกรวด	689,926.00			
5	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 5 (DMA 5) น.ปะคำ	531,224.00			
6	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 6 (DMA 6) น.ปะคำ	479,248.00			
7	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 7 (DMA 7) น.โนนดินแดง	591,740.00			
8	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 8 (DMA 8) น.โนนดินแดง	598,644.00			
9	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) น.ปะคำ	646,562.00			
10	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1,654,211.00			
11	ค่าขนส่ง 2 เที่ยว เทียวละ 8,866 บาท	17,732.00			
	รวม	6,345,039.00	1.2351	7,836,757.67	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			7,836,757.67	ไม่รวม VAT
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (พิเศษ)			7,800,000.00	ไม่รวม VAT
					(เงินเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

วงเงินประมาณราคา

7,800,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)


หมายเหตุ : เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เทศเยี่ยม)


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยวัฒน์ สุชอบ)

วิศวกร 5 (โยธา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรารัฐ เจริญศิริ)

วิศวกร 5 (ไฟฟ้า)