



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/

วันที่

มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๙ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๗๖๔ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาลำปลายมาศ โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ (เงินรายได้ ปี ๒๕๕๘) ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็นเงิน ๕,๕๖๔,๐๐๐ บาท (เงินห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

อนุมัติ

(นายสฤกษ์ อสนิจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอวยชัย เทศเอี่ยม)


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวัชรวิทย์ เจริญศิริ)

วิศวกร ๕ (ไฟฟ้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ สุขรอบ)

วิศวกร ๕ (โยธา)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 หน้าที่ 1

หน่วยงาน : งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาลำปลายมาศ
 สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 แบบเลขที่ : กรจ8/11-01/58
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 11 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานควบคุมน้ำสูญเสีย (ค่าปรับปรุงเส้นท่อ / เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม)				
1	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 1 (DMA 1)	959,915.00			
2	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 2 (DMA 2)	495,516.00			
3	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 3 (DMA 3)	536,170.00			
4	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 4 (DMA 4)	509,683.00			
5	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1,693,664.00			
6	ค่าขนส่ง 2 เที่ยว เทียวละ 8,423 บาท	16,846.00			
	รวม	4,211,794.00	1.2465	5,250,001.22	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			5,250,001.22	ไม่รวม VAT
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (พิเศษ)			5,200,000.00	ไม่รวม VAT
					(เงินห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

วงเงินประมาณราคา

5,200,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

หมายเหตุ: เงินไขเงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอวยชัย เทศเอี่ยม)
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7
 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปิยวัฒน์ สุขรอบ)
 วิศวกร 5 (โยธา)

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวัชรวิธ เจริญศิริ)
 วิศวกร 5 (ไฟฟ้า)