



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท 55120 / พิเศษ

วันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา อ.เก้าเลี้ยว-นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ฯ

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 49/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 96,350,000.00 บาท (เงินเก้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชัย ดิษายิมย์)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว)

หัวหน้างาน 8 งานน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเจต กาหล)

หัวหน้างาน 8 งานบำรุงรักษา

เรียน ดร.พัลลภ

เพื่อทราบ และดำเนินการ

เรียน ดร.พัลลภ

-เพื่อพิจารณา

๒๗ ม.ค. ๕๘

(นายกิตติเทพ เลขาวิพัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

เรียน ดร.พัลลภ

-เพื่อพิจารณา

๒๗ ม.ค. ๕๘

(นายไพฑูริย์ ฝักบัว)

หัวหน้างาน ๘ งานน้ำสูญเสีย

๒/๓๑ ๓๓๑๖.

(นางปัทมา นาคมี)

หัวหน้างาน 8 งานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

๒๗ ม.ค. ๕๘

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา อ.ก้าเลี้ยว-นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ (กปด.สาขานครสวรรค์)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		91,588,700.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		315,315.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	91,273,385.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	97,662,521.95
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	97,977,836.95
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		91,951,062.00
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		315,315.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	91,635,747.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	98,050,249.29
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	98,365,564.29
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		0.396%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		96,350,000.00
สรุป	ราคา/ประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	2.092%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.690%