

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำพิมาย	3,176,358			
	รวมประเภทงานอาคาร	3,176,358	1.1125	3,533,772	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำพิมาย	4,884,626			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งท่อส่งน้ำ และท่อจ่ายน้ำ	22,619,666			
	รวมประเภทงานทาง	27,504,292	1.0946	30,105,633	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำพิมาย	65,781,818			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำโขงโค	7,257,432			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	73,039,250	1.0846	79,216,869	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	103,719,900			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		112,856,274	
		คิดเป็นเงินประมาณ		112,800,000	(ไม่รวม VAT)
ตัวอักษร	หนึ่งร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน				
		หรือคิดเป็นเงินประมาณ		120,696,000.00	(รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)		7,896,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 10%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ราคามันดินเฉลี่ย 27.39 บ./ลิตร

ตรวจ

(.....)