



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๑๒๐ / พิเศษ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อ, น.ลานกระบือ, อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร,
(กปภ.สาขากำแพงเพชร) (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘,
ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้อง
ตลาดปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(.....เงินห้าล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ในรณ มอ.มร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

๒๖ มี.ค. ๕๘

(นายสมชาย หอมทิพย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย ไพโรจน์)

นายช่างไฟฟ้า ๘

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถพล มาลาพร)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๔

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชรพล เอี่ยมแสน)

วิศวกร ๔

ในรณ นว.พัชรกุล

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

27 มี.ค. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงเส้นทาง น.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร (กปภ.สาขากำแพงเพชร)

สำนักงานประเภท 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		5,000,000.00
2	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		46,228.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	4,953,772.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	5,300,536.04
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	5,346,764.04
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		5,127,434.00
7	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		46,228.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	5,081,206.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	5,436,890.42
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	5,483,118.42
11	ราคาประมาณการรวมVAT < งบประมาณรวมVAT		2.550%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		5,230,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	4.840%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	2.233%