



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐/ พิเศษ


วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างระบบผลิต ๕๐ ลบ.ม./ชม., ปรับปรุงระบบผลิต และชุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม
กปภ.สาขาบางมูลนาก (น.โพทะเล) อ.โพทะเล จ.พิจิตร (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐


ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๒๙๒ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
แต่งตั้ง ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว เป็นค่าก่อสร้าง รวมภาษี เป็น
เงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินแปดล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒

ลงชื่อ.....ลาพักผ่อนประจำปี.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ สายกนก)
วิศวกร ๖ งานบำรุงรักษา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปรกรณ์ อึ้งชัยพงษ์)
วิศวกร ๕ งานน้ำสูญเสีย

อนุมัติ

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการ.



(นายกิตติเทพ เลขะวิพัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
๗ 9 เม.ย. 2558

15 เม.ย. 2558

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางรัตติยา กฤชทัตทอง)


ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

29 เม.ย. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างระบบผลิต 50 ลบ.ม./ชม., ปรับปรุงระบบผลิต และชุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม
กปภ.สาขางามูลนา (น.โพทะเล) อ.โพทะเล จ.พิจิตร

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		7,650,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		0.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	7,650,000.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	8,185,500.00
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	8,185,500.00
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		7,717,622.00
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		0.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	7,717,622.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	8,257,855.54
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	8,257,855.54
11	งบประมาณรวมVAT < ราคาประมาณการรวมVAT		0.876%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		8,000,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	3.223%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	2.319%

U


 (นายเกียรติศักดิ์ ราชบุตร)
 หัวหน้างาน ๔ งานโครงการก่อสร้าง ๒