



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านหนองเมืองชุม ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๔,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

อนุมัติ

(นายสุภชัย อสนิจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร ๖ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยยา หอมหวล)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฏฐต ตีละบาล)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านหนองเมืองชุม ต.นาแว อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ : 804/46-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ในรูป Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง				
1.1	งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์+ค่าขนส่งท่อ	1,768,924.90			ปร.4 แผ่นที่ 1/2 - 2/2
2	รวม ค่างานก่อสร้างทาง	1,768,924.90	1.2465	2,204,964.89	ไม่รวม VAT
3	รวมค่าก่อสร้าง ลำดับที่ 2 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)			2,359,312.43	รวม VAT
4	รวมค่าก่อสร้าง (พิเศษ และ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)			2,354,000.00	รวม VAT

ตัวอักษร (เงินสองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
- เงินประกันผลงานหัก 10%

หมายเหตุ 2 - งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม VAT) = 2,200,000 บาท

- คิด เป็นงบประมาณที่ได้รับ (รวม VAT) = 2,354,000 บาท
- วง เงินค่าก่อสร้าง เท่ากับ งบประมาณที่ได้รับ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยา หอมหวล)

วิศวกร 6

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐต ตีละบาล)

นายช่างโยธา 5