



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท. ๕๕๓๒๐/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (นายไพฑูริย์ ไตรวัฒนาศิริ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๒๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๗๖,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจียรชัย แสนวงศ์)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

.....

(นายจิระศักดิ์ เสงวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ต.โพธิ์ศรี
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร

แบบเลขที่ : 802/36-58

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายจรัส ภาพันธ์ นายเจษฎา ดุงคำเกิง เมื่อวันที่ : 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
	- ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์ + ค่าขนส่ง	5,712,869.51	1.2405	7,086,814.63	แผ่นที่ 1/2,2/2
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง			7,086,814.63	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,086,814.63	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษเท่ากับประมาณ)			6,800,000.00	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษเท่ากับประมาณ)			7,276,000.00	รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ. Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %,ประกันผลงานหัก 10%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

วงเงินงบประมาณ	7,086,814.63	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา(พิเศษ)เท่ากับประมาณ	6,800,000.00	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา(พิเศษ)เท่ากับประมาณ	7,276,000.00	บาท	(รวม VAT)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร 5

ลงชื่อ.....(กรรมการ)

(นายเจษฎา ดุงคำเกิง)

นายช่างโยธา 5

เห็นชอบ.....(ประธานกรรมการ)

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ